



Αρχάνες, 05/12/2017
Αρ. Πρωτ.: 897

ΠΡΟΣ
Αστική Διαχείριση ΑΕ
Κοινοποίηση:
Ιστοσελίδα ΑΝ.Η.

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με την υπ' αριθ. 836/27-11-2017 διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την εργασία «Διερεύνηση σκοπιμότητας για τη δημιουργία μονάδας ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη».

Σχετικό: Το από 05/12/2017 ερώτημά

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού ερωτήματος στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 836/27-11-2017 διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για την εργασία «Διερεύνηση σκοπιμότητας για τη δημιουργία μονάδας ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη», σας ενημερώνουμε τα εξής:

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης στις σελ. 2, 22 και 32 διατυπώνεται λανθασμένα εκ παραδρομής σε «έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης».

Από την περιγραφή των φάσεων του αντικειμένου και των σχετικών παραδοτέων, προκύπτει αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους φάσεων το οποίο ορίζεται σε:

- Φάση Α': 4 μήνες
- Φάση Β': 3 μήνες
- Φάση Γ': 6 μήνες

Με βάση την περιγραφή και το περιεχόμενο των επιμέρους φάσεων προκύπτει ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης είναι 13 μήνες αθροιστικά, καθώς δεν υπάρχει επικάλυψη αντικειμένων.

Κατά συνέπεια, παρακαλούμε να θεωρήσετε ως χρόνο ισχύος της Σύμβασης το διάστημα 13 μηνών και όχι 6 όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στις σελ. 2, 22 και 32 της υπ' αριθ. 836/27-11-2017 διακήρυξης.

Ο Γενικός Διευθυντής
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
ΕΔΡΑ: Ν. ΠΑΧΑΚΗ 2, 70100 ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΦΜ 094273475 - Τ.Μ.ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 7718527000
ΤΗΛ. 2810 753300 - FAX: 2810-753310
www.anher.gr / e-mail: info@anher.gr

Γιώργος Μαυρογιάννης