



ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER + ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΡΑΣΗΣ 1.4.2.1 :«Οικιστική αναβάθμιση περιοχών (οικισμών, γειτονιών κ.λ.π) με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης»



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΓΤΠΕ-Π)

ΑΡΧΑΝΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+ της Χώρας μας εγκρίθηκε, με την αριθ. 830/1.8.2002 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Εταιρεία μας, η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.). Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 11/03/2003 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ειδική Γραμματεία Γ' ΚΠΣ και της Ο.Τ.Δ., με ποσό Δημόσιας Δαπάνης 6.800.000€, ενώ με την αριθμ.πρωτ. 2293/28-5-04 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί «Κατανομής πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης στο πλαίσιο του αποθεματικού του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+» εγκρίθηκε στην ΟΤΔ συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 1.800.000 ευρώ. Έτσι η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 8.600.000€.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τελικοί αποδέκτες (υποψήφιοι επενδυτές) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα πλαίσια του **Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ολοκληρωμένες και πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης»**, και στο Μέτρο 1.4 «Προστασία – ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», Κατηγορία Πράξης 1.4.2 «Δράσεις για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου», και **Δράση 1.4.2.1 «Οικιστική αναβάθμιση περιοχών (οικισμών, γειτονιών κ.λ.π) με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης» με προϋπολογισμό 800.000€** Δημόσια Δαπάνη (η οποία αποτελείται από 600.000€ Κοινοτική Συμμετοχή και 200.000€ Εθνική Συμμετοχή).

Η διαδικασία επιλογής είναι η ανοικτή διαδικασία.

Το παραπάνω μέτρο, κατηγορία πράξης και δράση στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση συγχρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) κατά 25% και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ-Π) κατά 75%. Αποστολή του ΕΓΤΠΕ-Π είναι: α) η καθιέρωση της σχέσης μεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και ιδιαίτερης περιοχής, β) η ενδυνάμωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ως δραστηριότητας – κλειδί αγροτικών περιοχών, γ) η διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσμού στις αγροτικές ζώνες και δ) η διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της κληρονομιάς.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί το Παράρτημα αυτής στο οποίο περιλαμβάνονται:

- ενημερωτικό υλικό σχετικά με το πρόγραμμα, τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, τη διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων,
- υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους τελικούς αποδέκτες (υποψήφιοι επενδυτές).

Η παρούσα πρόσκληση και το Παράρτημα αυτής διατίθεται, σε έντυπη και μαγνητική μορφή, χωρίς αμοιβή, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ, Δ/νση: Αρχάνες 701 00 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810-753300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.: www.anher.gr.

Περίληψη της πρόσκλησης έχει σταλεί προς δημοσίευση στον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα στις εφημερίδες:

Εφημερίδα	Ημερομηνία Δημοσίευσης
------------------	-------------------------------

Πατρίς	16/9/2005 και 17/9/2005
Νέα Κρήτη	16/9/2005 και 17/9/2005

Άρθρο 2: Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής της δράσης, στην οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος LEADER+ της Ομάδας μας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό του Παραρτήματος της παρούσας.

Άρθρο 3: Δικαιούχοι συμμετοχής

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν επενδυτικές προτάσεις από ΟΤΑ.

Άρθρο 4: Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων

4.1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η **(62 ημέρες) 18/11/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.**

4.2. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΕ: Αρχάνες 701 00 Ηράκλειο Κρήτης, είτε ιδιοχειρώς, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη κας Κυριακάκη Άννας.

4.3 Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ο φάκελος της πρότασης θα πρέπει να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.

4.4 Σε κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου.

4.5 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ο.Τ.Δ. μπορεί να προβεί σε παράταση της προθεσμίας υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Τυχόν παράταση μπορεί να δοθεί τουλάχιστον **7 ημερολογιακές ημέρες πριν** την ως άνω οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής και θα γίνει γνωστή εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της.

Άρθρο 5: Διευκρινήσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Πληροφορίες

5.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ., στο τηλέφωνο 2810 – 753300, υπεύθυνη: κα. Ταβλαδωράκη Αμαλία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

5.2 Συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παρέχονται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και εφόσον έχουν ζητηθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή (καταληκτική ημερομηνία υποβολής).

5.3 Μετά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας πρόσκλησης από τους υποψηφίους δε γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 6: Περιεχόμενο επενδυτικών προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο «φάκελο υποψηφιότητας», σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσας.

Προτάσεις, οι οποίες δεν ακολουθούν το υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας απορρίπτονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

Ο φάκελος υποβάλλεται σε ενιαίο **ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ** φάκελο ο οποίος περιέχει:

- τον πρωτότυπο φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5.2 του ενημερωτικού οδηγού (και σε **μαγνητική μορφή (cd)**, εκτός των αρχιτεκτονικών σχεδίων και των δικαιολογητικών)
- αντίγραφο του πρωτότυπου φακέλου

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος φέρει την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του υποψήφιου τελικού αποδέκτη και αναγράφει τα εξής:

«Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας στα πλαίσια της προκήρυξης της δράσης 1.4.2.1 του Τοπικού προγράμματος LEADER +».

Ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου

Να μην ανοιχθεί από ταχυδρομική υπηρεσία.

Εκτός του φακέλου, η πρόταση συνοδεύεται και από την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Ι του φακέλου υποψηφιότητας).

Οι υποφάκελοι φέρουν επίσης την ένδειξη του κυρίως φακέλου, καθώς επίσης και την ένδειξη «**Πρωτότυπος φάκελος**» και «**Αντίγραφο**» αντίστοιχα.

Τα περιεχόμενα του φακέλου υποβάλλονται δακτυλογραφημένα σε μέγεθος Α4 και σε μορφή έγχρωμου ντοσιέ (κλασέρ) χρώματος **πράσινου**.

Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ.Δ. δεν επιτρέπεται η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή η τροποποίηση του περιεχομένου του.

Άρθρο 7: Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων – Αποτέλεσμα επιλογής

7.1 Η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συστήνεται με απόφαση του οργάνου που αποτελεί το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων της Ο.Τ.Δ..

Η Επιτροπή αποτελείται από: στελεχιακό δυναμικό της Ο.Τ.Δ. κατάλληλων ειδικοτήτων ή και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επιλέγονται μετά από σχετικό διαγωνισμό και δεν έχουν καμία σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο και το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων.

7.2 Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τις υποβληθείσες προτάσεις σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία και κριτήρια επιλογής και τις κατατάσσει κατά μέτρο, κατηγορία πράξης και δράση σε πίνακες προτεραιότητας.

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα κριτήρια επιλογής και η βαρύτητα αυτών περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό του Παραρτήματος της παρούσας.

7.3 Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Ο.Τ.Δ. κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους τα αποτελέσματα με συστημένη επί αποδείξει ταχυδρομική επιστολή στο όνομα και τη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο φάκελο υποψηφιότητας ή με πρόσκληση για παραλαβή της απόφασης από τα γραφεία της ΟΤΔ, με απόδειξη παραλαβής κατά την παράδοση της απόφασης. Η απόφαση περιλαμβάνει τη βαθμολογία ανά κριτήριο, καθώς και πλήρη τεκμηρίωση στις περιπτώσεις απόρριψης και την προθεσμία υποβολής ενστάσεων.

Άρθρο 8: Αντιρρήσεις-Ενστάσεις

8.1 Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων επιτρέπεται να υποβληθούν εγγράφως μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

8.2 Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων που συγκροτείται με απόφαση του οργάνου που αποτελεί το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων. Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων δεν μπορεί να έχουν καμία σχέση με το Δ.Σ. και το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων της Ο.Τ.Δ. και επιπλέον δεν μπορούν να έχουν συμμετάσχει στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.

8.3 Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, η Ο.Τ.Δ. εκδίδει σχετική απόφαση, στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι θέσεις της και η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με συστημένη επί αποδείξει ταχυδρομική επιστολή στο όνομα και τη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο φάκελο υποψηφιότητας ή με πρόσκληση για παραλαβή της απόφασης από τα γραφεία της ΟΤΔ, με απόδειξη παραλαβής κατά την παράδοση της απόφασης.

Άρθρο 9: Κατάρτιση Σύμβασης

9.1 Η οριστική έγκριση των επενδυτικών προτάσεων, πραγματοποιείται από την Ο.Τ.Δ. μετά τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, αφού εξετάσει την πληρότητα των κριτηρίων ένταξης πράξεων του αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου Έργου, στο οποίο περιλαμβάνεται η επενδυτική πρόταση.

9.2 Οι τελικοί αποδέκτες των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, καλούνται για την υπογραφή Σύμβασης με την Ο.Τ.Δ., στην οποία καθορίζονται ρητώς οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των δύο μερών (εγκεκριμένα χρηματοδοτικά στοιχεία, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, διαδικασία καταβολής ενίσχυσης, παρακολούθηση του έργου, έλεγχοι κλπ.).

Εγκρίνεται με την αριθ. 41/19-7-2005 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος Leader+ της Ομάδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Π. LEADER+

ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ε.Π ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER +

- 3.1 Γενικά Στοιχεία
- 3.2 Άξονες – Μέτρα Τοπικού Προγράμματος
- 3.3 Συγκεντρωτικός χρηματοδοτικός πίνακας Τοπικού Προγράμματος
- 3.4 Περιοχή Παρέμβασης Leader+

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ

ΜΕΤΡΟ 1.4: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ».

Κατηγορία πράξεων 1.4.2 «Αναβάθμιση οικιστικού περιβάλλοντος και ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου»

- Στόχοι
- Τελικοί αποδέκτες
- Δράσεις
- Περιοχή εφαρμογής
- Περιγραφή δράσης
- Επιλέξιμες δαπάνες – περιορισμοί
- Ποσοστά επιχορήγησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- 5.1 Υποβολή προτάσεων
- 5.2 Δικαιολογητικά
- 5.3 Γενικοί Περιορισμοί
- 5.4 Επιλεξιμότητα Δαπανών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

- 6.1 Διαδικασίες ένταξης επενδυτικών σχεδίων
- 6.2 Κριτήρια Αποκλεισμού
- 6.3 Κριτήρια Αξιολόγησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ -

- 7.1 Διαδικασία υπογραφής σύμβασης ΟΤΔ – Τελικού Αποδέκτη
- 7.2 Διαδικασία υλοποίησης του έργου
- 7.3 Βασικές υποχρεώσεις Τελικού Αποδέκτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΤΔ – ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ε.Π. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER +

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER + ακολουθεί την επιτυχημένη υλοποίηση της LEADER II, η οποία έδωσε τη δυνατότητα ανάληψης σε τοπικό επίπεδο δράσεων, που είχαν στόχο την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου, είχαν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από την Ομάδα Τοπικής Δράσης και αποτελούσαν το πειραματικό πεδίο εφαρμογής της αντίληψης του «από τα κάτω» σχεδιασμού και παρακολούθησης των σχεδίων τοπικής ανάπτυξης. Επιδίωξη ήταν η εξομάλυνση των προβλημάτων που προκαλούνται στον αγροτικό χώρο από την εφαρμογή της αναθεωρημένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δίνοντας όμως στις τοπικές κοινωνίες τα εργαλεία παρέμβασης.

Είναι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως βασικό σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου μέσα από μια συνεχή ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα αυτό εξυπηρετεί τους γενικούς στόχους τους οποίους έχει αναλάβει η Κοινότητα και ιδιαίτερα την προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών.

Συμβάλλει στην προσπάθεια της Κοινότητας για οικονομική και κοινωνική συνοχή μέσω της ισόρροπης αειφόρου ανάπτυξης, της αύξησης της απασχόλησης, της εξασφάλισης ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος.

Εξυπηρετεί, επίσης, τους γενικούς στόχους που έχουν υιοθετηθεί στα πλαίσια του 3^{ου} ΚΠΣ, για τον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα «τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου και την αποκατάσταση της διαταραγμένης κοινωνικής και περιβαλλοντικής ισορροπίας».

ΣΤΟΧΟΙ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Η Κ.Π LEADER + υιοθετεί δύο γενικούς αναπτυξιακούς στόχους:

- Την ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας, αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω πιλοτικών εφαρμογών.
- Την ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Οι στόχοι του προγράμματος θα επιτευχθούν με την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής για κάθε περιοχή παρέμβασης, που θα αναπτύσσεται γύρω από ένα σημαντικό θέμα, το «**Θέμα Συσπείρωσης**».

Η ανάδειξη του θέματος συσπείρωσης εξαρτάται από το χαρακτήρα και τις ανάγκες κάθε περιοχής, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξυπηρετείται η αρχή της συμπληρωματικότητας και της συνέργιας όλων των παρεμβάσεων στην περιοχή.

Για το λόγο αυτό, το θέμα συσπείρωσης θα πρέπει να είναι απόρροια συνεργασιών με τους Φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή και διαχείριση των άλλων προγραμμάτων που υλοποιούνται στην κάθε περιοχή.

Το Πρόγραμμα LEADER+ χρηματοδοτείται, στο σύνολό του, από το ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Προσανατολισμού, στα πλαίσια της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου, ώστε να εξασφαλισθεί η ολοκληρωμένη διάσταση.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.

Τα χρηματοδοτικά στοιχεία του Εθνικού Προγράμματος έχουν ως εξής:

Συνολικό Κόστος	368.693.321 euro
Δημόσια Δαπάνη	255.778.400 euro
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ – Π)	186.129.877 euro
Εθνική Συμμετοχή (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων)	69.648.523 euro
Ίδια Συμμετοχή	112.914.921 euro

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από 4 άξονες προτεραιότητας:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Ολοκληρωμένες και πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης».

Αφορά στο βασικό άξονα προτεραιότητας, που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο πρόγραμμα (93,89% της κοινοτικής συνδρομής) και περιλαμβάνεται απαραίτητα σε όλα τα τοπικά αναπτυξιακά σχέδια που υλοποιούνται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας (συνολικά σαράντα τοπικά αναπτυξιακά σχέδια σε Πανελλαδικό επίπεδο).

Οι δράσεις που θα ενισχυθούν στα πλαίσια του άξονα εντάσσονται σε 4 μέτρα:

ΜΕΤΡΟ 1: «Τεχνική Στήριξη των Φορέων Υλοποίησης (των Ομάδων Τοπικής Δράσης)».

ΜΕΤΡΟ 2: «Ενισχύσεις σε επενδύσεις – Στήριξη στην επιχειρηματικότητα».

ΜΕΤΡΟ 3: «Υποστηρικτικές ενέργειες».

ΜΕΤΡΟ 4: «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς».

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών».

Ο άξονας αυτός συμβάλλει στην άρση της απομόνωσης μεταξύ των περιοχών εφαρμογής.

Ένα σχέδιο τοπικού προγράμματος LEADER+ μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις συνεργασιών, με στόχο είτε την επίτευξη της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα ενός σχεδίου συνεργασίας, είτε την αναζήτηση συμπληρωματικότητας, πάντοτε όμως με βάση συγκεκριμένο, σαφές και πλήρες σχέδιο δράσης, το οποίο εντάσσεται στη γενική στρατηγική του τοπικού προγράμματος.

Η χρηματοδοτική βαρύτητα του άξονα στο πρόγραμμα ανέρχεται στο 3,22% της κοινοτικής συνδρομής.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Δικτύωση».

Αφορά στη στήριξη της λειτουργίας του Ελληνικού Δικτύου LEADER και στη στήριξη του σχεδίου δράσης της Μονάδας Εμπψύχωσης Δικτύου LEADER (Μ.Ε.Δ.).

Η χρηματοδοτική βαρύτητα του άξονα στο πρόγραμμα ανέρχεται στο **0,66%** της κοινοτικής συνδρομής.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του Προγράμματος».

Ο άξονας αυτός έχει στόχο την υποστήριξη υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος, ώστε η Υπηρεσία Διαχείρισης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους Κανονισμούς, όπως on-going και ex-post αξιολόγηση, συντονισμός προγραμμάτων, Φορέων και πράξεων, συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης κ.λ.π.

Η χρηματοδοτική βαρύτητα του άξονα στο πρόγραμμα ανέρχεται στο **2,23%** της κοινοτικής συνδρομής.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER+

Τα τοπικά προγράμματα LEADER+ μπορούν να εφαρμοσθούν στις ορεινές περιοχές της Χώρας (σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάλογο των ορεινών περιοχών της Χώρας), καθώς και σε νησιωτικές περιοχές.

Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις είναι δυνατή η επέκταση των περιοχών εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων σε μειονεκτικές περιοχές (σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάλογο των μειονεκτικών περιοχών της Χώρας μας), εφόσον αυτές συγκεντρώνουν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- είναι γεωγραφικά εφαπτόμενες με τις ορεινές περιοχές,
- αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα,
- παρουσιάζουν αναπτυξιακή προοπτική και
- συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική της ορεινής περιοχής, αποτελώντας πόλο έλξης και ανάπτυξης αυτής.

Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η υλοποίηση δράσεων σε κομβικά σημεία εκτός περιοχής εφαρμογής, εφόσον αυτές συμβάλλουν στη στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας της περιοχής εφαρμογής (π.χ. δράσεις προβολής – προώθησης, συνεργασίες, δικτύώσεις, αξιοποίηση περιοχών Natura 2000).

Επιπλέον η περιοχή εφαρμογής τοπικού προγράμματος LEADER+ θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες επιμέρους προϋποθέσεις:

- Να έχει αγροτικό χαρακτήρα (όπως προκύπτει από την απασχόληση στον πρωτογενή τομέα και την πληθυσμιακή πυκνότητα).
- Να περιορίζεται η έκταση της σε ένα ομοιογενές σύνολο από φυσικοοικονομική και κοινωνική άποψη.
- Να έχει συνοχή και επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, στα πλαίσια της προϋπόθεσης αυτής, ο πληθυσμός της περιοχής εφαρμογής κατά κανόνα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 100.000 κατοίκων. Ωστόσο, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές προτάσεις για περιοχές κάτω των 10.000 κατοίκων (π.χ. νησιωτικές περιοχές), εφόσον εξασφαλίζεται κρίσιμη μάζα όχι μόνο ως προς τον αριθμό των κατοίκων.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Είναι ο φορέας εκείνος, που για λογαριασμό ολόκληρης της χώρας σχεδίασε το Πρόγραμμα και αναλαμβάνει την ευθύνη να διαχειριστεί το συνολικό πρόγραμμα LEADER +. Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται δύο υπηρεσίες του και συγκεκριμένα:

- **Η Γενική Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Γ.Δ**
Συνεργάζεται με την Αρχή Διαχείρισης για το σχεδιασμό του Προγράμματος και,
- **Η Αρχή Διαχείρισης Ε.Π της Κ.Π Leader +**
Για τη διαχείριση του προγράμματος συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER +. Η υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητα και κανονικότητα της διαχείρισης και εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

2. Αρχή Πληρωμής – Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Για τη χρηματοδοτική εξυπηρέτηση του προγράμματος έχει δημιουργηθεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, η Αρχή Πληρωμής, η οποία είναι υπεύθυνη για όλα τα προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 και για όλες τις κοινοτικές πρωτοβουλίες.

3. Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π της Κ.Π Leader +

Για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού προγράμματος συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι: Υπουργείων, Υπηρεσιών Διαχείρισης άλλων προγραμμάτων Υπουργείων και Περιφερειών, Οργανισμών, Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ο.Τ.Δ, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4. Ελεγκτικά Όργανα

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής θα διενεργούνται έλεγχοι από την Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος, από την Αρχή Πληρωμής, από ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών/ Γενικό λογιστήριο του Κράτους, καθώς και από αρμόδιες κοινοτικές υπηρεσίες. **Οι έλεγχοι** που θα πραγματοποιούνται από όλα τα ελεγκτικά όργανα (Εθνικά και Κοινοτικά) κατά τη τρίτη προγραμματική περίοδο **θα είναι αυξημένοι σε σχέση με το παρελθόν και ιδιαίτερα αυστηροί** όσον αφορά στη σωστή χρήση των πόρων και στην τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.

5. Φορέας Υλοποίησης – Τελικός Δικαιούχος

Είναι ο αναπτυξιακός φορέας που παίζει το ρόλο του ενδιάμεσου φορέα σε τοπικό επίπεδο για την εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER +. Για την Ενδοχώρα του Ν. Ηρακλείου είναι η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε (ΑΝ.Η) και είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος.

6. Τελικός αποδέκτης (Ωφελούμενος)

Είναι ο τοπικός φορέας που συμμετέχει ως δικαιούχος στην πρωτοβουλία LEADER +, π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., τα φυσικά πρόσωπα, συλλογικοί φορείς (συνεταιρισμοί, επιμελητήρια, κλπ.)

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.

Το Θεσμικό πλαίσιο, που διέπει την εφαρμογή της Leader + και στο οποίο στηριχθήκαμε, για την έκδοση του παρόντος ενημερωτικού οδηγού αναφέρεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Κ.Π LEADER +

A/A	ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (όπως ισχύει σήμερα)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	ΚΥΑ 518/2002	Πλαίσιο εφαρμογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader + στην Ελλάδα (όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις 564/1/2-1-2004, 607/1043/8-3-2005)
2	ΚΥΑ 505/2002	Καθεστώτα ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου (όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 561/319457/16773/9-12-2004)
3	ΚΥΑ 450/2001	Για τον καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2000-2006, καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους (όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 262437/2340/23-3-2005)
4	ΚΥΑ 471/2002	Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και τάξεων τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων
5	ΚΥΑ 448/2001	Καθεστώτα ενισχύσεων του ΚΠΣ 2000--2006 για τη βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού
6	ΚΥΑ 451/2001	Για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
7	ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ	Οδηγός Κριτηρίων και Κανόνων Επιλεξιμότητας Δαπανών και Λογιστικής Παρακολούθησης Πράξεων
8	Ν. 2860/2000	Περί διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις
9	ΦΕΚ 758/2001	Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ένταξης πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΚΠΣ 2000-2006, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν.2860/2000
10	ΦΕΚ 1002/2001	Προσδιορισμός στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και χρόνος υποβολής τους σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4 του Ν.2860/2000
11	Οδηγός	Οδηγός για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006
12	ΚΑΝ (ΕΚ) 1260/99	Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία
13	ΚΑΝ (ΕΚ) 1685/00	Σχετικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία
14	ΚΑΝ (ΕΚ) 438/01	Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του ΚΑΝ 1260/99, όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων
15	ΚΑΝ (ΕΚ) 448/01	Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του ΚΑΝ 1260/99, όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων
16	ΚΑΝ 1159/00	Για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη, σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων
17	ΚΑΝ (ΕΚ) 445/2002	Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του ΚΑΝ 1257/99 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ
18	ΚΑΝ (ΕΚ) 1750/99	Για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του ΚΑΝ (ΕΚ) 1257/99
19	ΚΑΝ (ΕΚ) 1261/99	Σχετικά με το ΕΤΠΑ
20	ΚΑΝ (ΕΚ) 1262/99	Σχετικά με το ΕΚΤ
21	ΚΑΝ (ΕΚ) 1257/99	Σχετικά με το ΕΓΤΠΕ
22	ΚΑΝ (ΕΚ) 1783/99	Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
23	ΚΑΝ (ΕΚ) 1784/99	Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Α/Α	ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (όπως ισχύει σήμερα)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
24	2001/C 37/03	Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος
25	98/C 74/06	Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα
26	ΚΑΝ (ΕΚ) 994/98	Για την εφαρμογή των άρθρων 92 & 93 της Συνθήκης ΕΚ σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων
27	ΚΑΝ (ΕΚ) 659/99	Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ
28	ΚΑΝ (ΕΚ) 69/2001	Για την εφαρμογή των άρθρων 87 & 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)
29	ΚΑΝ (ΕΚ) 68/2001	Σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 & 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση
30	ΚΑΝ (ΕΚ) 70/2001	Για την εφαρμογή των άρθρων 87 & 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
31	Άρθρα 87 και 88	(πρώην 92 και 93) της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
32	ΚΑΝ (ΕΚ) 1750/2001	Πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις για την απασχόληση
33	Κατευθυντήριες γραμμές	Κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις ενισχύσεις στην απασχόληση
34	Ν. 372/2001	Κρατική ενίσχυση - Ελλάδα: Ενίσχυση για την απασχόληση
35	2001/C 235/03	Κρατικές ενισχύσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια
36	ΚΑΝ (ΕΚ) 1258/99	Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
37	2000/C 28/02	Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της Γεωργίας
38	Ν. 2520/1997	Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση οργανισμού γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευση, κατάρτισης και απασχόληση και άλλες διατάξεις
39	ΚΑΝ (ΕΚ) 2092/91	Περί βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής
40	ΚΑΝ (ΕΚ) 1804/99	Για συμπλήρωση για τα κτηνοτροφικά προϊόντα του ΚΑΝ (ΕΚ) 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής
41	ΚΑΝ (ΕΚ) 2081/92	Για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και της ονομασίας προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων
42	ΚΑΝ (ΕΚ) 2082/92	Για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
43	ΚΑΝ (ΕΚ) 1262/99	Αναφορικά με δράσεις του Υπουργείου Γεωργίας στους τομείς γεωργικής εκπαίδευσης - κατάρτισης
44	ΦΕΚ 1768/99	Περί εγκρίσεως του συστήματος οργανώσεως των οικιστικών περιοχών του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Ηρακλείου και της ευρύτερης περιοχής του
45	ΦΕΚ 281/2000 (Π.Δ. 337)	Κατάταξη των ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών
46	ΦΕΚ 1022/2002	Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε (ΑΝ.Η), είναι μία αναπτυξιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται κύρια στο Νομό Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης. Διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 - Π.Δ 409/86 – Ν2339/95 περί ΑΕ και από το άρθρο 46 παρ. 1β του Ν.1416/84 όπως αναφέρεται στο άρθρο 291 παρ. 1β της κωδικοποίησης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα κατά το Π.Δ. 410/1995.

1. Επωνυμία - Διεύθυνση

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

ΑΡΧΑΝΕΣ 701 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΗΛ. 2810-753300

FAX 2810 - 753310

e-mail: info@anher.gr

web-site: www.anher.gr

2. Γενικά στοιχεία

Έδρα: Αρχάνες

Ίδρυση: 1989

Μετοχικό Κεφάλαιο: 402.000 €

Μέτοχοι: ΟΤΑ, ΤΕΔΚ, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις, Τράπεζες Νομού Ηρακλείου

Απασχολούμενοι: 117 με σύμβαση εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου

3. Σκοποί – Στόχοι:

- στήριξη των Ο.Τ.Α. στον αναπτυξιακό τους ρόλο
- συμμετοχή στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής
- αξιοποίηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των διαθέσιμων εθνικών και κοινοτικών πόρων μέσα από τη διαχείριση σχετικών προγραμμάτων
- τεχνική στήριξη των κατοίκων και των φορέων της περιοχής στους τομείς επιμόρφωσης, βελτίωσης ποιότητας ζωής και γενικότερα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης
- ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξης της εσωτερικής συνοχής της περιοχής

4. Δραστηριότητες - Προγράμματα:

Τα βασικά προγράμματα που θα υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Ηρακλείου κατά τη τρίτη προγραμματική περίοδο είναι τα εξής:

- Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader +.
- Δομή στήριξης, Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου στην Περιφέρεια Κρήτης.
- Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, Ολοκληρωμένο σχέδιο – Ανοικτοί Δρόμοι στην Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.
- Σχέδιο Δράσης για την παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, με τίτλο «Ίσες ευκαιρίες».
- Ε.Π «Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση» (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας).
- ΠΕΠ Κρήτης «Βοήθεια στο σπίτι – Βρεφικοί/βρεφονηπιακοί/παιδικοί σταθμοί».

5. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝ.Η.

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα
Κυπριωτάκης Ρούσσος	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Ματθαϊάκης Γεώργιος	Αντιπρόεδρος
Ροδιτάκης Χάρης	Μέλος
Χαλκιαδάκης Σταύρος	Μέλος
Γιαννόπουλος Χαράλαμπος	Μέλος
Μαρκογιαννάκης Γεώργιος	Μέλος
Περβολαράκης Λάμπρος	Μέλος
Μπουνάκης Νικόλαος	Μέλος
Φραγκιαδουλάκης Γεώργιος	Μέλος
Χατζάκης Ιωάννης	Μέλος
Γαβαλάς Θωμάς	Μέλος

6. Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π), Leader + για την Ενδοχώρα του Ν. Ηρακλείου. Σκοπός – Σύνθεση της Ε.Δ.Π

1. Σκοπός της «Ε.Δ.Π.» είναι η εν γένει διαχείριση, υλοποίηση και εφαρμογή του εγκεκριμένου προγράμματος LEADER+ σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία, μέσω της εκχώρησης - μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο
2. Η «Ε.Δ.Π.» είναι εξαμελής και αποτελείται από τους εκπροσώπους των παρακάτω φορέων, που είναι και μέτοχοι της εταιρείας:
 - Δήμο Αρχανών
 - Δήμο «Νίκος Καζαντζάκης»
 - Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Ηρακλείου
 - Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών Ηρακλείου
 - Αγροτικό Συνεταιρισμό Κάτω Ασιτών
 - Φορέα Βιοτεχνικού Πάρκου Αρκαλοχωρίου (ΒΙΟΠΑ) Α.Ε

Από τους παραπάνω φορείς ο Δήμος Αρχανών, ο Δήμος «Ν.Καζαντζάκης» και η ΤΕΔΚ Ηρακλείου αποτελούν φορείς του Δημοσίου και συμμετέχουν στην ΕΔΠ κατά **50%**, ενώ η ΕΑΣ Πεζών, ο Αγροτικός Συν/σμός Κάτω Ασιτών και ο Φορέας ΒΙΟΠΑ αποτελούν φορείς του ιδιωτικού τομέα και συμμετέχουν στην ΕΔΠ επίσης με **50%**.

7. Στελεχιακή δομή

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου για τις ανάγκες υλοποίησης της Κ.Π Leader +, θα απασχολήσει οκτώ (8) άτομα πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με συμβάσεις εργασίας, ως εξής:

1. Συντονίστρια
2. Πολιτικό Μηχανικό
3. Τεχνολόγο Γεωπόνο
4. Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης
5. Οικονομολόγο – Λογιστή
6. Βοηθό – Λογιστή
7. Γραμματεία

Συντονίστρια του προγράμματος είναι η κα Ταβλαδωράκη Αμαλία.

8. Αρμοδιότητες της Ο.Τ.Δ και της ΕΔΠ για την υλοποίηση της Κ.Π Leader +

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου (ΑΝ.Η) Α.Ε, είναι ο αναπτυξιακός φορέας που παίζει το ρόλο του ενδιάμεσου φορέα σε τοπικό επίπεδο για την εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ στην Ενδοχώρα του Ν. Ηρακλείου. Είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος με τις εξής αρμοδιότητες:

- Πραγματοποίηση, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του τοπικού προγράμματος LEADER+ και με κάθε πρόσφορο μέσο, ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού.
- Πραγματοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει τελικούς αποδέκτες.
- Αναπαραγωγή και διανομή στους ενδιαφερόμενους αποδέκτες του απαραίτητου ενημερωτικού και λοιπού υλικού για την υποβολή των προτάσεών τους.
- Οργάνωση της αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων τελικών αποδεκτών με το καταλληλότερο επιστημονικό δυναμικό και παροχή σε αυτούς κάθε τεχνικής στήριξης.
- Επιλογή των επενδύσεων που θα ενισχυθούν στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER+.
- Ενημέρωση των υποψηφίων αποδεκτών για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασής τους.
- Δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
- Εξέταση ενστάσεων τελικών αποδεκτών.
- Σύνταξη και υποβολή στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ των τεχνικών δελτίων Έργων/Υποέργων του τοπικού προγράμματος LEADER+.
- Υπογραφή επιμέρους συμβάσεων με τους τελικούς αποδέκτες του τοπικού προγράμματος LEADER+.
- Παρακολούθηση των τελικών αποδεκτών του τοπικού προγράμματος LEADER+ σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του κάθε Έργου/Υποέργου και του χρονοδιαγράμματός του.
- Πραγματοποίηση της πληρωμής της προβλεπόμενης ενίσχυσης προς τους τελικούς αποδέκτες ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των επενδύσεών τους και αφού διενεργήσει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους.
- Παροχή τακτικής πληροφόρησης στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ μέσω των μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης του Ο.Π.Σ κ.λπ.
- Εφαρμογή των διαδικασιών χρηματοδοτήσεων – χρηματορροών, όπως αυτές προβλέπονται στις σχετικές αποφάσεις.
- Έλεγχος και παραλαβή των Έργων/Υποέργων του τοπικού προγράμματος LEADER+.
- Οργάνωση των διαγωνισμών και πραγματοποίηση των σχετικών αναθέσεων για την αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος LEADER+ (ενδιάμεση και εκ των υστέρων αξιολόγηση).
- Μέριμα για την εγκατάσταση και χρήση κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης (το οποίο θα σχεδιασθεί και θα παραδοθεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.) και έγκαιρη εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την εξυπηρέτηση του τοπικού προγράμματος LEADER+.
- Τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά τελικό αποδέκτη και παροχή στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ και σε κάθε άλλο αρμόδιο όργανο κάθε απαιτούμενου στοιχείου σχετικά με την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER+.
- Διευκόλυνση των ελέγχων όλων των αρμοδίων οργάνων.
- Ενεργή συμμετοχή στις ενέργειες της Δικτύωσης (Ελληνικό Δίκτυο LEADER και Μονάδα Εμπύχωσης Δικτύου).

Όλες οι προσφερόμενες από την Ο.Τ.Δ. υπηρεσίες στήριξης παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες χωρίς καμία επιβάρυνση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER +

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ, ακολουθώντας τις υποδείξεις, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), όσο και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς και την αριθ. 198/15.3.2002 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή σχεδίων τοπικών προγραμμάτων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER +, σχεδίασε και συνέταξε το τοπικό πρόγραμμα για την περιοχή παρέμβασης της στην Ενδοχώρα του Ν. Ηρακλείου.

Ο σχεδιασμός και η σύνταξη του σχεδίου αυτού έγινε λαμβάνοντας υπόψη, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της, τις δυνατότητες ανάπτυξης της, καθώς και την εμπειρία της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), από την επιτυχημένη εφαρμογή της κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader II. Η ΟΤΔ εφάρμοσε την bottom-up (από κάτω προς τα πάνω) προσέγγιση, με διαδικασίες δημοκρατικής διαβούλευσης (συναντήσεις, συζητήσεις, εκδηλώσεις κ.λ.π με τη συμμετοχή φορέων της περιοχής), με σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων για την κατάρτιση του προγράμματος και έχοντας κύριο στόχο την κοινωνικο-οικονομική και αειφόρο ανάπτυξή της. Το πρόγραμμα αυτό κατατέθηκε προς αξιολόγηση στις 17.06.2002 στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Με την αριθ. **830/01-08-2002** απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί έγκρισης τοπικών προγραμμάτων στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1 & 2 του Ε.Π κοινοτική πρωτοβουλία LEADER +», **η ΟΤΔ της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Ε, ορίστηκε φορέας υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER +, για την Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου**, μια ενιαία περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από κοινωνικοοικονομική συνέχεια, καθώς και από τη δυνατότητα ένταξής της σε μια στρατηγική ολοκληρωμένης αντιμετώπισης.

Στη συνέχεια, στις **11 Μαρτίου 2003** ακολούθησε η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Ομάδας Τοπικής Δράσης για την ανάληψη της διαχείρισης και υλοποίησης του τοπικού προγράμματος από την ΟΤΔ.

Το συνολικό κόστος που εγκρίθηκε για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος, ανήλθε στο ποσό των **9.826.000 €**. Η αντίστοιχη επιχορήγηση ανήλθε στο ύψος των **6.800.000 €**, ενώ η ίδια συμμετοχή για τα επενδυτικά σχέδια στο ποσό των **3.026.000 €**.

Με την αριθμ.πρωτ. **2293/28-5-04** απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί «Κατανομής πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης στο πλαίσιο του αποθεματικού του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+» εγκρίθηκε στην ΟΤΔ συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους **1.800.000 ευρώ**. Έτσι η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε **8.600.000€**.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Δύο είναι τα κεντρικά θέματα συσπείρωσης για την περιοχή παρέμβασης, γύρω από τα οποία διαρθρώνεται η αναπτυξιακή στρατηγική και εξειδικεύονται οι στόχοι του τοπικού προγράμματος Leader+:

- **Η αναπαραγόμενη, βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής**, η οποία θα στηριχθεί στην ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων, στην ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού και στην ανάδειξη των ποιοτικών και ανταγωνιστικών της στοιχείων.
- **Η βελτίωση της ποιότητας ζωής**, έτσι ώστε να καταστεί η περιοχή ένας ελκυστικός τόπος διαβίωσης.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Με βάση τα δύο θέματα συσπείρωσης εξειδικεύονται και οι στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος ως εξής:

Στρατηγικός Στόχος 1: Αφορά στην ισόρροπη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, στην αύξηση των εισοδημάτων και της απασχόλησης και αποσκοπεί στην υπέρβαση των επιπτώσεων πιθανών και αναμενόμενων εξωγενών shocks στη τοπική οικονομική βάση, στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και στην ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομίας σε τομεακό και χωρικό επίπεδο (εστίες ανάπτυξης).

Στρατηγικός Στόχος 2: Η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του δευτερογενή και τριτογενή τομέα στον τοπικό ΑΕΠ και την απασχόληση αποτελεί τον δεύτερο στρατηγικό αναπτυξιακό στόχο της περιοχής, ο οποίος αποσκοπεί στη δημιουργία σύγχρονων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας.

Στρατηγικός Στόχος 3: Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί τον τρίτο στρατηγικό στόχο για την ανάπτυξη της περιοχής και αποσκοπεί στην αναβάθμιση όλων των παραγόντων που προωθούν την επιχειρηματικότητα σε όλους τους τομείς της οικονομίας της ενδοχώρας του Ν. Ηρακλείου και εν τέλει, συντελούν στη δημιουργία καινοτόμων και σύγχρονων επιχειρηματιών.

Στρατηγικός Στόχος 4: Ο τέταρτος στρατηγικός στόχος για την ανάπτυξη της ενδοχώρας του Ν. Ηρακλείου αφορά στην επίτευξη περιβαλλοντικής ισορροπίας, δια μέσου της προστασίας και της ανάδειξης των περιβαλλοντικών - πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής και της προώθησης μίας πολυλειτουργικής γεωργίας που θα σέβεται το περιβάλλον.

Στρατηγικός Στόχος 5: Τέλος, ο πέμπτος στρατηγικός στόχος αφορά στην επίτευξη κοινωνικής ισορροπίας και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή παρέμβασης, μέσω της ενδυνάμωσης των θεσμών κοινωνικής προστασίας, της άρσης της απομόνωσης τμημάτων του πληθυσμού και περιοχών, της παροχής ίσων ευκαιριών απασχόλησης και κοινωνικο-οικονομικών υποδομών στις κοινωνικά αποκλεισμένες πληθυσμιακές ομάδες (γυναίκες, μετανάστες, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους, άτομα ηλικίας 45-65 ετών) αλλά και ιδιαίτερα στους νέους της περιοχής.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παρά το γεγονός ότι το Leader διατηρεί το περιεχόμενο των προηγούμενων εφαρμογών (Leader I και Leader II), ωστόσο υπάρχει μια διαφοροποίηση που εκφράζεται με την προσθήκη του + (Plus= Επιπλέον). Το Leader + επιδιώκει δηλαδή, κάτι επιπλέον απ' αυτό που πρόσφεραν οι προηγούμενες εφαρμογές και εξακολουθούν να δίνουν σήμερα τα υπόλοιπα προγράμματα του Γ' ΚΠΣ.

Ο πιλοτικός χαρακτήρας του προγράμματος εξασφαλίζεται μέσα από τις δικτυώσεις (clusters) και τις συνεργασίες. Για το λόγο αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων, η κοινή προβολή και προώθηση, η συνεργασία και η συλλογική στήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και τη συμπληρωματικότητα των δράσεων.

Κατά συνέπεια η έννοια πιλοτικός επιτυγχάνεται με:

- Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που ενσωματώνουν τις τοπικές ιδιομορφίες
- Την εφαρμογή νέων μεθόδων που αξιοποιούν τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και τους φυσικούς και χρηματοδοτικούς πόρους της περιοχής.
- Τη διασύνδεση έργων και δράσεων ή και επιχειρήσεων όλων των τομέων της οικονομίας, που κατά παράδοση είναι ανεξάρτητοι.
- Την υιοθέτηση πρωτότυπων μορφών οργάνωσης και συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	<i>σε €</i>
Συνολικό Κόστος	13.274.050,60
Δημόσια Δαπάνη	8.600.000,00
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ-Π)	5.944.374,49
Εθνική Συμμετοχή (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων)	2.655.625,51
Ίδια Συμμετοχή	4.674.050,60

3.2 ΑΞΟΝΕΣ – ΜΕΤΡΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

Ο Άξονας αυτός περιλαμβάνει Μέτρα, Κατηγορίες Πράξεων και Δράσεις, που αφορούν στην ενίσχυση δραστηριοτήτων που συνδυασμένα συγκροτούν σχέδιο, για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και εμφανώς συνδέονται με τη γενικότερη στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης.

Τα μέτρα του Άξονα 1 είναι:

ΜΕΤΡΟ 1: «Τεχνική Στήριξη Φορέων Υλοποίησης (Ομάδων Τοπικής Δράσης)».

ΜΕΤΡΟ 2: «Ενισχύσεις σε επενδύσεις – Στήριξη στην επιχειρηματικότητα».

ΜΕΤΡΟ 3: «Υποστηρικτικές Ενέργειες».

ΜΕΤΡΟ 4: «Προστασία – ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς».

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Ο Άξονας αυτός περιλαμβάνει Μέτρα, Κατηγορίες Πράξεων και Δράσεις, που αφορούν στην δικτύωση των ΟΤΔ με στόχο την από κοινού με άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργάνωση, προώθηση του αγροτουριστικού προϊόντος και σύνδεσή του με τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα.

Τα μέτρα του Άξονα 2 είναι:

ΜΕΤΡΟ 1: «Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας: Διατοπική – Διαπεριφερειακή συνεργασία».

ΜΕΤΡΟ 2: «Συνεργασία μεταξύ περιοχών δυο η περισσότερων κρατών: Διακρατική συνεργασία».

3.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+

ΚΩΔ.	ΑΞΟΝΕΣ – ΜΕΤΡΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ	ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΞΟΝΑΣ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		
1.1	ΜΕΤΡΟ 1: Τεχνική Στήριξη Φορέων Υλοποίησης (ΟΤΔ)	1.482.816,66	1.458.816,66
1.2	ΜΕΤΡΟ 2: Ενισχύσεις σε επενδύσεις – Στήριξη στην επιχειρηματικότητα	9.382.954,58	5.113.023,16
1.2.1	Αγροτικός τουρισμός	4.073.721,45	2.240.546,81
1.2.1.1	Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών διανυκτέρευσης, για τη συμπλήρωση τις δυναμικότητας τις περιοχής.	1.851.944,59	1.018.569,53
1.2.1.2	Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών εστίασης, για τη συμπλήρωση τις δυναμικότητας τις περιοχής.	956.177,07	525.897,39
1.2.1.3	Ανάπτυξη αγροτουρισμού (επισκέψιμα αγροκτήματα με πρόβλεψη υποδομής διανυκτέρευσης)	764.999,79	420.749,89
1.2.1.4	Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών αγροτικού τουρισμού (θρησκευτικός, ιαματικός, ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός κ.λ.π.)	310.600,00	170.830,00
1.2.1.6	Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού τουρισμού (παραδοσιακά καφενεία, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης επισκεπτών κ.λ.π)	40.000,00	22.000,00
1.2.1.7	Βελτίωση επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού για προσαρμογή στις ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης (Clusters).	150.000,00	82.500,00
1.2.2	Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών τομέων τις οικονομίας	4.979.233,13	2.624.976,35
1.2.2.1	Βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, κ.λ.π)	2.067,256,25	1.136.990,94
1.2.2.3	Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής	1.663.531,45	831.765,71
1.2.2.4	Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής	488.500,00	244.250,00
1.2.2.6	Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση.	519.933,64	285.963,51
1.2.2.12	Βελτίωση επιχειρήσεων για τις ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης.	240.011,79	126.006,19
1.2.3	Επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τομεακή και διατομεακή δράση με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών.	330.000,00	247.500,00
1.2.3.2	Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (Clusters)	330.000,00	247.500,00
1.3	ΜΕΤΡΟ 3: Υποστηρικτικές ενέργειες	324.409,91	264.409,91
1.3.1	Αναβάθμιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού – κατάρτιση	90.000,00	72.000,00
1.3.1.α.	Κατάρτιση για τις «ποιοτικές παροχές υπηρεσιών σε παραδοσιακές επιχειρήσεις εστίασης και αγροτουριστικά καταλύματα».	30.000,00	24.000,00
1.3.1.β.	Κατάρτιση για το «Κρητικό διατροφικό πρότυπο και γυναικεία επιχειρηματικότητα».	30.000,00	24.000,00
1.3.1.γ.	Κατάρτιση παραγωγών για τη «δημιουργία καθετοποιημένων μονάδων παραγωγής κρασιών περιορισμένης κλίμακας».	30.000,00	24.000,00
1.3.2	Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης	50.000,00	50.000,00
1.3.2	Μελέτη για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.	50.000,00	50.000,00
1.3.3	Ενέργειες προώθησης - προβολής	184.409,91	142.409,91

ΚΩΔ.	ΑΞΟΝΕΣ – ΜΕΤΡΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ	ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1.3.3.1	Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τοπικού πληθυσμού	44.409,91	44.409,91
1.3.3.2	Ενέργειες προώθησης - προβολής	140.000,00	98.000,00
1.4	ΜΕΤΡΟ 4: Προστασία - ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	1.620.810,02	1.563.750,27
1.4.1	Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος	222.318,81	222.318,81
1.4.1.1	Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και περιοχών Natura 2000	222.318,81	222.318,81
1.4.2	Δράσεις για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου	1.245.210,21	1.226.470,71
1.4.2.1	Οικιστική αναβάθμιση περιοχών (οικισμών, γειτονιών κ.λ.π) με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης	800.000,00	800.000,00
1.4.2.3	Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.	445.210,21	426.470,71
1.4.3	Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς	153.281,00	114.960,75
1.4.3	Τοπικές εκδηλώσεις (εκθέσεις, πανηγύρια, διαγωνισμοί, θεατρικές-μουσικές εκδηλώσεις)	153.281,00	114.960,75
2	ΑΞΟΝΑΣ 2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	250.000,00	200.000,00
2.1	Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας: διατοπική - διαπεριφερειακή συνεργασία	150.000,00	120.000,00
2.2	Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών: διακρατική συνεργασία	100.000,00	80.000,00
	Σύνολο	13.060.991,17	8.600.000,00

3.4 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ LEADER +

Το τοπικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στις παρακάτω περιοχές του Νομού Ηρακλείου, με τις αντίστοιχες δράσεις ανά Δημοτικό Διαμέρισμα (ή οικισμό), βάση του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος και του θεσμικού πλαισίου που διέπει το πρόγραμμα.

ΚΩΔ. ΕΣΥΕ	ΔΗΜΟΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ
9102	ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	
91020100	Αγίας Βαρβάρας	ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ 1.2.3
91020200	Αγίου Θωμά	
91020300	Άνω Μουλίων	
91020400	Δουλίου	
91020500	Λαρανίου	
91020600	Μεγάλης Βρύσης	
91020700	Πρινιά	
9103	ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	
91030100	Αρκαλοχωρίου	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER +
91030200	Γαρίπας	
91030400	Ινίου	
91030700	Καστελλιανών	
91030800	Λευκοχωρίου	
91031100	Πανοράματος	
91031200	Παρτίρων	
91031300	Πατσιδερου	ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ 1.2.3
91030300	Δεματίου	
91030500	Καραβάδου	
91030600	Κασάνου	
91030900	Νιπιδιτού	
91031000	Παναγιάς	
91031400	Σκινιά	
9104	ΑΡΧΑΝΩΝ	
91040100	Αρχανών	1. ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER +. 2. ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ 1.2.3
91040200	Κάτω Αρχανών	ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ 1.2.3
9105	ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ	
91050200	Αχεντριά	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER +
91050300	Εθιάς	
91050400	Καλυβίων	
91050500	Λιγόρτυνου	
91050600	Μεσοχωρίου	
91050700	Παρανύμφων	
91050800	Πραιτωρίων	
91050100	Πύργου	
91050900	Τεφελίου	
91051000	Χαρακίου	
9106	ΒΙΑΝΝΟΥ	

ΚΩΔ. ΕΣΥΕ	ΔΗΜΟΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ
91060200	Αγίου Βασιλείου	ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ 1.2.3
91060300	Αμυρά	
91060100	Άνω Βιάννου	
91060400	Αφρατίου	
91060500	Βαχού	
91060600	Εμπάρου	
91060700	Καλαμίου	
91060800	Κάτω Βιάννου	
91060900	Κάτω Σύμης	
91061000	Κεφαλοβρυσίου	
91061100	Μάρθας	
91061200	Μιλλιάρων	
91061300	Ξενιάκου	
91061400	Πεύκου	
91061500	Συκολόγου	
91061600	Χόνδρου	
9107	ΓΑΖΙΟΥ	
91070200	Αχλάδας	ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER + ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ, ΑΜΜΟΥΔΙ, ΛΥΓΑΡΙΑ, ΜΑΔΕΣ, ΜΟΝΟΝΑΥΤΗΣ & ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.6 & 1.2.1.7
91070400	Ροδιάς	ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER + ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.6 & 1.2.1.7
91070500	Φόδελε	ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER + ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΟΔΕΛΕ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.6 & 1.2.1.7
9108	ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ	
91080100	Αγίου Μύρωνος	ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ 1.2.3
91080200	Άνω Ασιστών	
91080300	Κάτω Ασιστών	
91080400	Πενταμοδίου	
91080500	Πετροκέφαλου	
91080600	Πυργούς	
9109	ΓΟΡΤΥΝΑΣ	
91090200	Αγίου Κυρίλλου	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER +
91090600	Βασιλικής	
91091000	Μιαμούς	
9110	ΓΟΥΒΩΝ	
91100400	Επάνω Βάθειας	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER +
91100500	Καλού Χωριού	
91100700	Κόξαρη	
91100800	Χαρασσού	
9111	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ	

ΚΩΔ. ΕΣΥΕ	ΔΗΜΟΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ
91110200	Αϊτανίων	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER +
91110300	Γαλίφας	
91110100	Επισκοπής	
91110400	Καινούργιου Χωριού	
91110500	Σγουροκεφαλίου	
9101	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	
91010200	Βασιλειών	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER +
91010400	Δαφνών	
91010600	Σταυρακίων	
9113	ΘΡΑΨΑΝΟΥ	
91130200	Βόνης	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER +
91130300	Ζωφόρων	
91130100	Θραψανού	
91130400	Σαμπά	
9114	ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	
91140200	Αμαριανού	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER +
91140300	Αποστόλων	
91140400	Αρχαγγέλου	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER +
91140500	Ασκών	
91140600	Γερακίου	
91140700	Ευαγγελισμού	
91140800	Καρουζανών	
91140900	Κασταμονίτσης	
91140100	Καστελλίου	
91141000	Λίλιανού	
91141100	Λύττου (Ξιδά)	
91141200	Μαθιάς	
91141300	Πολυθέας	
91141400	Σμαρίου	
9115	ΚΟΦΙΝΑ	
91150200	Άνω Ακρίων	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER +
91150300 (02)	Οικισμός Παναγιάς (του Δ.Δ Διονυσίου)	
91150600	Σταβίων	
91150700	Στερνών	
91150800 (02)	Οικισμός Ινίων (του Δ.Δ Στόλων)	
9117	ΜΑΛΛΙΩΝ	
91170200	Κρασιού	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER +
91170300	Μοχού	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER + ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΤΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΑΛΙΔΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.6 & 1.2.1.7
9118	ΜΟΙΡΩΝ	
91180300	Αντισκαρίου	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER +
91180900	Πηγαϊδακίων	
9120	Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ	

ΚΩΔ. ΕΣΥΕ	ΔΗΜΟΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ
91200200	Αγ. Βασιλείου	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER +
91200100	Αγ. Παρασκιών	
91200300	Αλαγνίου	
91200400	Αστρακών	
91200500	Αστριτσίου	
91200600	Δαμανίων	
91200700	Καλλονής	
91200800	Καταλαγαρίου	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER +
91200900	Κουνάβων	
91201000	Μελεσσών	
91201100	Μεταξοχωρίου	
91201200	Μυρτιάς	
91201400	Χουδετσίου	
9122	ΤΕΜΕΝΟΥΣ	
91220200	Αγίου Σύλλα	ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ 1.2.3
91220300	Κυπαρίσσου	
91220100	Προφήτη Ηλία	
9123	ΤΕΤΡΑΧΩΡΙΟΥ	
91230200	Αυγενικής	ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ 1.2.3
91230100	Βενεράτου	
91230300	Κερασίων	
91230400	Σίβα	
9124	ΤΥΛΙΣΟΥ	
91240500	Δαμάστας	ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ 1.2.3
91240600	Καμαρίου	
91240800	Κεραμουτσίου	
91240900	Μαράθου	
91241000	Μονής	
91240100	Τυλίσου	
9126	ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	
91260200	Αβδού	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ LEADER +
91260300	Γωνιών	
91260400	Κεράς	
91260500	Ποταμιών	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ

4.1 ΜΕΤΡΟ 1.4: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

1. Εισαγωγή

Στο Μέτρο αυτό εντάσσονται παρεμβάσεις που κυρίως θα βρίσκονται κατά μήκος των διαδρομών που έχουν σχεδιαστεί από την ΟΤΔ, ώστε να αναδειχθούν σημεία - πόλοι έλξης με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Πρόκειται για περιοχές με έντονο πολιτιστικό, φυσιολατρικό και οικονομικό ενδιαφέρον.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά η ΟΤΔ, σχεδίασε για την περιοχή δράσεις που αφορούν:

- Στην αποκατάσταση και δημιουργία υποδομών (μονοπάτια, συστήματα προστασίας περιβάλλοντος, κ.λ.π) στα φυσικά οικοσυστήματα (υποβαθμισμένα και μη) της περιοχής όπως δάση και δασικές εκτάσεις, περιοχές Natura 2000, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, φαράγγια, σπήλαια, κ.λ.π
- Στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και στην ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου με τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε γειτονιές, οικισμούς, μνημεία, μουσεία αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ
- Στην ενίσχυση διατοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με την ανάδειξη και διατήρηση της τοπικής κληρονομιάς μέσα από την διοργάνωση εκθέσεων, πανηγυριών, διαγωνισμών, θεατρικών ή μουσικών εκδηλώσεων και διαγωνισμών για βράβευση – προβολή – προώθηση των παραδοσιακών τεχνικών παραγωγής τοπικών προϊόντων.

2. Στόχοι:

Στόχοι του Μέτρου είναι:

- Η διαφύλαξη των πολύτιμων οικολογικών, αρχιτεκτονικών, πολιτιστικών και πολιτισμικών αξιών και η προβολή της ταυτότητας της περιοχής.
- Η ανάδειξη και προστασία σημαντικών μνημείων, καθώς και χώρων με ιδιαίτερη ιστορική αξία και η ένταξή τους σε ένα οργανωμένο δίκτυο αγροτουριστικών διαδρομών.
- Η ανάδειξη της πολυλειτουργικότητας των φυσικών οικοσυστημάτων σε συνδυασμό με την οικιστική ανάπτυξη.
- Η ανάπτυξη ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.
- Η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης μέσα από την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και η αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας.
- Η ικανοποίηση σημαντικών αναγκών αναψυχής του σύγχρονου ανθρώπου.

3. Δείκτες Μέτρου 1.4

Δείκτες εκροών	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
Αριθμός παρεμβάσεων αξιοποίησης, ανάδειξης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος	5
Αριθμός παρεμβάσεων αναβάθμισης οικιστικού περιβάλλοντος και ανάδειξης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου	6

Αριθμός παρεμβάσεων ενίσχυσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης τοπικής κληρονομιάς	7
---	---

Δείκτες αποτελεσμάτων	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
Ποσοστό φυσικών συνόλων που αξιοποιήθηκαν, αναβαθμίσθηκαν και προστατεύθηκαν σε σχέση με τις ανάγκες που προκύπτουν από το σχεδιασμό των αγροτουριστικών διαδρομών του τοπικού προγράμματος	25%
Ποσοστό οικιστικών συνόλων που αξιοποιήθηκαν, αναβαθμίσθηκαν και προστατεύθηκαν σε σχέση με τις ανάγκες που προκύπτουν από το σχεδιασμό των αγροτουριστικών διαδρομών του τοπικού προγράμματος	20%
Αριθμός μουσείων και κέντρων πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκαν ή αναβαθμίσθηκαν	4
Πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις ανάδειξης και διατήρησης τοπικής κληρονομιάς που διατηρήθηκαν ή αναβίωσαν	7

Δείκτες επιπτώσεων	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης (σε ισοδύναμα ανθρωποέτη)	35
Μεταβολή (%) επισκεψιμότητας στην περιοχή παρέμβασης	+10%
Γυναίκες δικαιούχοι επενδυτικών σχεδίων	1
Νέες μόνιμες θέσεις εργασίας:	7
Γυναικών:	3
Ανδρών:	4
Νέων (< 40 ετών):	5
Νέες εποχικές θέσεις εργασίας (σε ισοδύναμα ανθρωποέτη):	3
Γυναικών:	2
Ανδρών:	1
Νέων (< 40 ετών):	3

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.4.2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ».

Στόχοι Κατηγορίας Πράξεων

Στόχος της κατηγορίας πράξεων είναι η αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και η ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου, σε επιλεγμένα σημεία κατά μήκος διαδρομών, ώστε να αναδειχτούν πόλοι έλξης με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Σ' αυτή την κατηγορία πράξης εντάσσονται παρεμβάσεις που κυρίως θα βρίσκονται κατά μήκος των διαδρομών που έχουν προσδιοριστεί από την ΟΤΔ. Επιπλέον οι δράσεις αυτές θα αναδεικνύουν ιδιαίτερα στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και κληρονομιάς της περιοχής και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η δράση 1.4.2.1 «Οικιστική αναβάθμιση περιοχών (οικισμών, γειτονιών κλπ) με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης» που προκηρύσσεται αφορά:

- ✓ Στην ανάπλαση, ανάδειξη συνεκτικών τμημάτων κατά προτεραιότητα χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών. Στόχος της ΟΤΔ είναι η αναβάθμιση οικισμών, οι οποίοι διαθέτουν αξιόλογο συνεκτικό πυρήνα, βρίσκονται σε περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον και προοπτικές ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων.
- ✓ Στην ανάπλαση γειτονιών – σοκακιών, όπου έχει αναπτυχθεί επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με λαϊκή τέχνη, τα καφενεία και γενικότερα δραστηριότητες που αναδεικνύουν τον τρόπο ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. Στόχος είναι η πιλοτική εφαρμογή της δράσης σε κεντρικά σημεία οικισμών, τα οποία γειτνιάζουν με πόλους έλξης όπως μουσεία, κέντρα γυμναστικής, μνημεία κλπ. Η κάθε δράση θα έχει μία ονομασία που θα συνδέεται με τη δραστηριότητα που αναπτύσσεται στη θέση αυτή, όπως η «γειτονιά των καφενείων», «το σοκάκι των γαστριώνων» κλπ.

Συνολικό κόστος δράσης που προκηρύσσεται: **800.000 €**

Δημόσια Δαπάνη: **800.000 €**

Τελικοί Αποδέκτες της δράσης που προκηρύσσεται - Περιοχή Εφαρμογής της δράσης

Δικαίωμα για να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα έχουν οι **ΟΤΑ** της περιοχής Leader+, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3.4.

Επιλέξιμες δαπάνες – Περιορισμοί της δράσης

α) Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αφορούν:

- Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτιρίων στα πλαίσια της οικιστικής αναβάθμισης περιοχών.
- Πεζοδρομήσεις και διαμορφώσεις – αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στα πλαίσια της οικιστικής αναβάθμισης περιοχών (δενδροφυτεύσεις, πάρκα, ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων, πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι αθλοπαιδιών κ.λπ).
- Μικρά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, εξηλεκτρισμός).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Στις περιπτώσεις οικιστικής αναβάθμισης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι παρεμβάσεις που προτείνονται να εντάσσονται μέσα στο συνολικό πλαίσιο ανάπλασης και ανάδειξης του οικιστικού χώρου, όπως αυτό αποτυπώνεται σε σχετική μελέτη ανάπλασης, η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί **μαζί** με το φάκελο υποψηφιότητας (**κριτήριο αποκλεισμού**) και η οποία θα πρέπει **κατ' ελάχιστον** να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α. «Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης, Προτάσεις ανάπλασης»:

1. Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης στον οικισμό (ενδεικτικά φωτογραφική κ.λπ.) και ιεράρχηση των σημαντικότερων στοιχείων (αρχιτεκτονικών κ.λπ.), τα οποία πρέπει να διασωθούν στους οικισμούς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον (παραδοσιακοί και αξιόλογοι, ώστε ο εν λόγω οικισμός (ή τμήμα αυτού) να αναδειχθεί επαρκώς και να καταστεί επισκέψιμος.
2. Πρόταση οργάνωσης της περιοχής και τεκμηρίωση του κατ' ελάχιστον προτεινόμενου προς ανάπλαση τμήματος (ή συνόλου) του οικισμού.
3. Χωροθέτηση και ιεράρχηση των παρεμβάσεων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της πρότασης, και
4. Τοπογραφικοί χάρτες (κλπ. 1:500 ή άλλη κατάλληλη) της περιοχής ανάπλασης και λοιπά απαιτούμενα σχέδια, όπου θα σημειώνονται η υπάρχουσα κατάσταση και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για:
 - Κυκλοφορία (πεζόδρομοι, αυτοκινητόδρομοι)
 - Δομημένοι και αδόμητοι χώροι

- Κοινόχρηστοι χώροι – εξοπλισμός
- Δίκτυα υποδομής (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, αποχέτευση)
- Κτίρια διατηρητέα και αξιόλογα

Β. «Προτάσεις και αναγκαίες ενέργειες. Αναλυτικές προδιαγραφές και προϋπολογισμός των προτεινομένων έργων»:

1. Αναλυτικό κατάλογο των απαιτούμενων παρεμβάσεων, με ποιοτική και ποσοτική περιγραφή τους.
2. Προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους υλοποίησης των παρεμβάσεων (ελάχιστο και μέγιστο).
3. Αναγκαίες ενέργειες υλοποίησης και προγραμματισμό επιμέρους μελετών.
4. Πλαίσιο διαμόρφωσης και λειτουργικής – αισθητικής αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων, φυτοτεχνικών παρεμβάσεων και αναγκαίων βασικών υποδομών.
5. Προτάσεις παρεμβάσεων για τις όψεις των αξιόλογων κτηρίων.
6. Τεύχος σχεδίων (σε κατάλληλη κλίμακα) αναγκαία για την τεκμηρίωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
7. Τεύχος με τη φωτογραφική τεκμηρίωση

Η παραπάνω μελέτη θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική απόφαση αποδοχής της μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

β) Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών:

- Ενέργειες οικιστικής αναβάθμισης σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς.
- Λειτουργικά έξοδα των Φορέων Υλοποίησης (αμοιβές προσωπικού κ.λπ)
- Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) των επιλέξιμων δαπανών, όταν παρέχεται στον τελικό αποδέκτη η δυνατότητα ανάκτησης του.

Ποσοστά επιχορήγησης της δράσης

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο **100%** του επιλέξιμου κόστους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ -

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η Ο.Τ.Δ. απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με τα μέτρα, κατηγορίες πράξεων και δράσεις που έχουν εγκριθεί και προκηρύσσονται στο τοπικό πρόγραμμα, στην οποία δίδει τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα.

Η πρόσκληση συνοδεύεται από σχέδιο φακέλου υποψηφιότητας, σύμφωνα με το οποίο θα συνταχθεί και θα υποβληθεί η πρόταση του ενδιαφερόμενου τελικού αποδέκτη.

Ο φάκελος υποβάλλεται σε ενιαίο **ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο** ο οποίος περιέχει:

- τον πρωτότυπο φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5.2 (και σε **μαγνητική μορφή (cd)**, εκτός των αρχιτεκτονικών σχεδίων και των δικαιολογητικών)
- αντίγραφο του πρωτότυπου φακέλου

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος φέρει την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του υποψήφιου τελικού αποδέκτη και αναγράφει τα εξής:

«Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας στα πλαίσια της προκήρυξης της δράσης 1.4.2.1 του Τοπικού προγράμματος LEADER +».
Ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου
Να μην ανοιχθεί από ταχυδρομική υπηρεσία.

Εκτός του φακέλου, η πρόταση συνοδεύεται και από την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Ι του φακέλου υποψηφιότητας).

Οι υποφάκελοι φέρουν επίσης την ένδειξη του κυρίως φακέλου, καθώς επίσης και την ένδειξη «Πρωτότυπος φάκελος» και «Αντίγραφο» αντίστοιχα.

Τα περιεχόμενα του φακέλου υποβάλλονται δακτυλογραφημένα σε μέγεθος Α4 και σε μορφή έγχρωμου ντοσιέ (κλασέρ) χρώματος **πράσινου**.

Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ.Δ. δεν επιτρέπεται η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή η τροποποίηση του περιεχομένου του.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 18/11/2005 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Αρχάνες 701 00 Ηράκλειο Κρήτης, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη κας Κυριακάκη Άννας. Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν χωρίς να αποσφραγιστεί.

Σε κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ο.Τ.Δ. μπορεί να προβεί σε παράταση της προθεσμίας υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Τυχόν παράταση μπορεί να δοθεί τουλάχιστον **7 ημέρες πριν** την ως άνω οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής και θα γίνει γνωστή εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ., στο τηλέφωνο 2810 – 753300, υπεύθυνη: κα. Ταβλαδωράκη Αμαλία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 09:00 – 14:00.

Συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παρέχονται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και εφόσον έχουν ζητηθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή (καταληκτική ημερομηνία υποβολής). Μετά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας πρόσκλησης από τους υποψηφίους δε γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προτάσεις, οι οποίες δεν ακολουθούν το υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας απορρίπτονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

Στην αρχή κάθε φακέλου θα υπάρχει πίνακας περιεχομένων, καθώς και πλήρη στοιχεία (τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση) του υπευθύνου εκπροσώπου του φορέα, με τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι αρμόδιοι φορείς και θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ του υποψήφιου.

Τονίζεται ότι:

1. Σε κάθε περίπτωση που η Ο.Τ.Δ. έχει διαθέσιμες πιστώσεις, για τις οποίες δεν έχει συγκεντρώσει αξιολογές προτάσεις από δυνητικούς τελικούς αποδέκτες ή έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από την τελευταία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα απευθύνει εκ νέου προσκλήσεις στον τοπικό πληθυσμό.
2. η υποβολή επενδυτικού σχεδίου δεν αποτελεί δέσμευση ένταξης
3. μέχρι την υπογραφή της σύμβασης με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε., κανένα επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ενταχθεί στη Κ.Π LEADER +.

4. μετά την παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις του φακέλου υποψηφιότητας
5. η ΟΤΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία, για την επαλήθευση των στοιχείων που θα δηλώνονται στο φάκελο υποψηφιότητας, όπου κριθεί αναγκαίο.

5. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα, είναι τα εξής:

Στοιχεία πιστοποίησης του φορέα της επένδυσης:

1. Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του νομίμου εκπροσώπου.
2. Υπεύθυνη δήλωση επενδυτή ότι:
 - Δεν του έχουν υποβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση κοινοτικών Κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας σχετικές με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
 - Έχει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο την αρμοδιότητα υλοποίησης της επένδυσης.
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα.

Στοιχεία ιδιοκτησίας:

1. Τίτλος ιδιοκτησίας (όπου απαιτείται) του οικοπέδου ή του ακινήτου, που θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαρών και μη διεκδικήσεων από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
2. Βεβαίωση δημάρχου, συνοδευόμενη από σκαρίφημα υπογεγραμμένο από το μηχανικό του Δήμου, που θα βεβαιώνει τους κοινόχρηστους χώρους.

Στοιχεία ετοιμότητας και λοιπά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου:

1. Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης (κλίμακα 1:200) υπογεγραμμένα από μηχανικό.
2. Σχέδια (όσα κατά περίπτωση απαιτούνται) υπογεγραμμένα από μηχανικό: κατόψεις, όψεις, τομές.
3. Φωτογραφικό υλικό της θέσης όπου θα υλοποιηθεί η παρέμβαση.
4. Υπάρχουσες μελέτες, άδειες και εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης.
5. ΦΕΚ και απόφαση χαρακτηρισμού, σε περίπτωση χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών ή κτιρίων.

Στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα του φορέα

Αποδεικτικά στοιχεία επάρκειας του φορέα (απαραίτητη τεχνογνωσία, στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή στην υλοποίηση παρόμοιων έργων).

Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της επένδυσης ότι:

- Όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητας είναι αληθή.
- Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για συμμετοχή στο τοπικό πρόγραμμα LEADER+ της Ομάδας σας ελήφθησαν υπόψη και έγιναν αποδεκτοί όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Η κατάθεση της παρούσας πρότασης είναι αποτέλεσμα της απόφασης του φορέα που εκπροσωπώ.
- Η προτεινόμενη επενδυτική πρόταση δεν έχει ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα.
- Στην περίπτωση υπαγωγής της πρότασής μου στο τοπικό πρόγραμμα LEADER+ της Ομάδας σας αποδέχομαι να διευκολύνω τους εθνικούς και κοινοτικούς ελέγχους.

Σημείωση:

- 1. Στο φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει να υπάρχει και η συνολική μελέτη ανάπλασης του οικισμού (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4, σημείο 4 του παρόντος οδηγού, σελ. 29), συνοδευόμενη από τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (κριτήριο αποκλεισμού!!)**
2. Στο φάκελο υποψηφιότητας μπορεί να περιληφθεί οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο, κατά την κρίση του υποψήφιου φορέα, τεκμηριώνει την πρότασή του.

5.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Το μέγιστο ύψος επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού ανά επένδυση ανέρχεται, κατά κανόνα, μέχρι 440.000 ΕΥΡΩ. Τυχόν επενδύσεις μεγαλύτερου ύψους εξετάζονται, κατά περίπτωση, από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Είναι δυνατόν το συνολικό κόστος ενός επενδυτικού σχεδίου να υπερβαίνει το όριο των 440.000 ευρώ, αλλά το συνολικό επιλέξιμο κόστος με βάση το οποίο προσδιορίζεται το ποσοστό επιδότησης δεν μπορεί, κατά κανόνα, να υπερβαίνει το ποσό αυτό, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργική και ολοκληρωμένη μορφή του και με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η λειτουργικότητα της μονάδας / επιχείρησης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο τελικός αποδέκτης δεσμεύεται για την ολοκλήρωση του συνολικού φυσικού αντικείμενου που προβλέπεται στην πρότασή του και η αναλογούσα ενίσχυση για κάθε φάση υλοποίησης υπολογίζεται σύμφωνα με την αναλογία του συνολικού και του επιλέξιμου κόστους.
2. Ο προϋπολογισμός Δημοσίων Έργων μη ανταποδοτικών (μικρών υποδομών που κρίνονται αναγκαίες στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παρέμβασης της περιοχής) που μπορούν να ενταχθούν στο τοπικό πρόγραμμα ανέρχεται μέχρι 15% του συνολικού κόστους του Προγράμματος.
3. Οι εταίροι της Ο.Τ.Δ. έχουν δυνατότητα ένταξης Έργων στο τοπικό πρόγραμμα σε ποσοστό μέχρι 25% του συνολικού κόστους του τοπικού προγράμματος. Τυχόν υπέρβαση του ποσοστού αυτού μπορεί να εξετασθεί, κατά περίπτωση, από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.
4. Τα πρόσωπα που απασχολεί η Ο.Τ.Δ. στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος δεν αποδέχονται άμεσα ή έμμεσα από τον τελικό αποδέκτη την ανάθεση του συνόλου ή μέρους του επενδυτικού σχεδίου.
5. Για την αποφυγή συσσώρευσης των πόρων τα επενδυτικά σχέδια που ο ίδιος τελικός αποδέκτης (ή και φυσικό ή νομικό παρένθετο πρόσωπο αυτού ή και νομικό πρόσωπο, στο οποίο αυτός μετέχει) μπορεί να υλοποιήσει είτε στο πλαίσιο της ίδιας δράσης, είτε σε διαφορετικές δράσεις του προγράμματος δεν μπορούν συνολικά να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 440.000 ΕΥΡΩ (επιλέξιμος προϋπολογισμός). Ο περιορισμός αυτός ισχύει για συμμετοχή του ίδιου αποδέκτη, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χώρας και εξασφαλίζεται το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης με την Ο.Τ.Δ. και μετά από σχετική υπεύθυνη δήλωση του τελικού αποδέκτη. Στον ανωτέρω περιορισμό δεν υπάγονται νομικά παρένθετα πρόσωπα στα οποία μετέχει ο συγκεκριμένος τελικός αποδέκτης και τα οποία εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου ή συλλογικά συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα, όπως Νομαρχία, ΟΤΑ, Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι, Επιμελητήρια κλπ.
6. Απαγορεύεται κάθε κατάτμηση επενδυτικού σχεδίου. Ο περιορισμός αυτός αφορά και τις περιπτώσεις ένταξης σε άλλα προγράμματα διαφορετικού ή συμπληρωματικού φυσικού αντικείμενου της ίδιας επένδυσης.
7. Εκσυγχρονισμός επενδυτικών σχεδίων, τα οποία κατά το παρελθόν είχαν χρηματοδοτηθεί για το ίδιο φυσικό αντικείμενο από οποιοδήποτε πρόγραμμα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον 5 έτη από την ολοκλήρωσή τους (πρωτόκολλο παραλαβής).
8. Στις περιπτώσεις δημοπράτησης, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση του ποσού της έκπτωσης και η αναλογούσα ενίσχυση υπολογίζεται επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού στα πλαίσια του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο φυσικό αντικείμενο.

5.4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες εφόσον:

α. Εντάσσονται στις κατηγορίες επιλεγμένων πράξεων

β. Πραγματοποιούνται μέσα στη διάρκεια υλοποίησης του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ (2000-2006) και οπωσδήποτε μετά την 17.11.2000, ημερομηνία υποβολής του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ στην Επιτροπή Ε.Ε. και μέχρι την 31.12.2008, ημερομηνία που συμπίπτει με την καταληκτική προθεσμία πληρωμών των τελικών αποδεκτών από τις Ο.Τ.Δ.

Ωστόσο, δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή αίτησης για ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα (όπως δαπάνες για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, την πολεοδομική άδεια κατασκευής και λοιπές απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, καθώς και λοιπές δαπάνες) μπορούν, στην περίπτωση που κριθεί σκόπιμο από την Ο.Τ.Δ., να θεωρηθούν επιλέξιμες εφόσον:

- οι δαπάνες αποδεδειγμένα πραγματοποιήθηκαν μετά την 17.11.2000,
- η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει αρχίσει ή βρίσκεται σε εξέλιξη,
- το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο επιλεγεί από την Ο.Τ.Δ. μετά από αξιολόγησή του στα πλαίσια συγκεκριμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
- προκύπτει τεκμηριωμένα ότι το επενδυτικό σχέδιο ξεκίνησε ενόψει της έναρξης υλοποίησης του προγράμματος LEADER+
- το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο δεν υπάγεται στις διατάξεις του ΚΑΝ. (ΕΚ) 70/2004.

Σημειώνεται, ότι δαπάνες έργων που πραγματοποιούνται πριν την υποβολή αίτησης για ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τοπικού προγράμματος. Τυχόν υπέρβαση του ορίου αυτού απαιτεί σχετική έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργηθεί υπέρβαση μεγαλύτερη του 10% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π.

Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται και δαπάνες του μέτρου 1.1, καθώς και τυχόν άλλες δαπάνες δράσεων, στις οποίες τελικός αποδέκτης είναι η ίδια η Ο.Τ.Δ. που πραγματοποιούνται πριν την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Ο.Τ.Δ.

2. Κάθε επενδυτικό σχέδιο του τοπικού προγράμματος δεν μπορεί να υφίσταται σημαντικές τροποποιήσεις που επηρεάζουν τη φύση και τους όρους πραγματοποίησής του, τη φύση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του, τον τόπο εγκατάστασής του ή τροποποιήσεις που θα δίδουν αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε επιχειρήσεις ή δημόσιους οργανισμούς, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής του στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και οπωσδήποτε όχι μικρότερο της ολοκλήρωσής του σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1990. Ωστόσο, κατά περίπτωση, μπορεί να εξετασθεί από την Υ.Π. Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ η έγκριση ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτής της μορφής, εφόσον δεν επηρεάζουν αρνητικά το επενδυτικό σχέδιο, καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του για ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα.

3. Δαπάνες που αντιστοιχούν σε μη εγκεκριμένο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου βαρύνουν αποκλειστικά τον τελικό αποδέκτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Μετά την κατάθεση των προτάσεων, η ΟΤΔ θα προχωρήσει στην εφαρμογή όλων των διαδικασιών που προβλέπονται από τις σχετικές εγκυκλίους και διατάξεις για την αξιολόγηση και επιλογή των επενδυτικών σχεδίων, που θα ενταχθούν οριστικά στο πρόγραμμα. Τα στάδια των διαδικασιών αυτών είναι:

6.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Επιτροπές Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων των ενδιαφερομένων τελικών αποδεκτών γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται στα πλαίσια της Ο.Τ.Δ. με απόφαση του οργάνου που αποτελεί το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων. Στην ίδια απόφαση ορίζεται και ο επικεφαλής της επιτροπής. Ο συντονισμός της επιτροπής γίνεται από το Συντονιστή του προγράμματος.

Είναι δυνατή η συγκρότηση περισσότερων των επιτροπών αξιολόγησης, ανάλογα με τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν.

Οι επιτροπές θα αποτελούνται από στελεχιακό δυναμικό της Ο.Τ.Δ. κατάλληλων ειδικοτήτων ή και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επιλέγονται μετά από σχετικό διαγωνισμό. Η σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη φύση των δράσεων.

Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των επιτροπών, μέλη που είναι σύμβουλοι ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση φορέων που έχουν καταρτίσει ή συμμετέχουν στην κατάρτιση σχεδίων που υπάγονται ή υποβάλλουν αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης.

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τις υποβληθείσες προτάσεις προβαίνοντας στις παρακάτω ενέργειες:

1. Ταξινόμηση των επενδυτικών σχεδίων κατά Μέτρο, Κατηγορία Πράξεων και Δράση, σύμφωνα με την προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος.
2. Έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και κριτηρίων αποκλεισμού (όπως περιγράφονται στο **Κεφ. 6.2**).

3. Μελέτη των φακέλων υποψηφιότητας και συζήτηση μεταξύ των αξιολογητών για τη διαμόρφωση πλήρους εικόνας για τον κάθε φάκελο υποψηφιότητας αλλά και για το σύνολο της κατηγορίας πράξης.
4. Επισκέψεις στους χώρους των υποψήφιων επενδυτικών σχεδίων εφόσον εκτιμηθεί ότι απαιτείται.
5. Έλεγχος της επιλεξιμότητας των δαπανών και του κόστους των προτεινόμενων προϋπολογισμών.
6. Βαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων από κάθε αξιολογητή και έκδοση συγκεντρωτικής βαθμολογίας που θα προκύπτει από το Μέσο Όρο της βαθμολογίας αυτών. Η βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης (όπως έχουν καθορισθεί στον παρόντα οδηγό **Κεφ. 6.3**, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια ένταξης πράξεων στα συγκεκριμένα μέτρα, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την 1^η Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος).

Σημείωση:

Η βαθμολογία ανά αξιολογητή δεν θα κοινοποιείται ούτε θα παραχωρείται με οποιοδήποτε τρόπο, στον υποψήφιο τελικό αποδέκτη ή σε τρίτο, παρά μόνο εφόσον ζητηθεί σε περιπτώσεις ελέγχου από δημόσια αρχή.

Πίνακας Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων – Έκθεση Αξιολόγησης

Κατά το τελικό στάδιο κάθε επιτροπή αξιολόγησης με ευθύνη του Συντονιστή του Προγράμματος, προβαίνει στην κατάρτιση πινάκων κατά μέτρο, κατηγορία πράξης και δράση ως εξής:

1. πίνακας κατάταξης υπαγώγιμων επενδυτικών προτάσεων.

Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις με φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με την τελική βαθμολογία τους, με τον αντίστοιχο προτεινόμενο προϋπολογισμό ένταξής τους. Η εισήγηση για την υπαγωγή επενδυτικών προτάσεων γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξής τους και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της δημόσιας επιχορήγησης κατά μέτρο, κατηγορία πράξης και δράση, σύμφωνα με την προκήρυξη.

2. πίνακας κατάταξης μη υπαγώγιμων επενδυτικών προτάσεων.

Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις με φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με την τελική βαθμολογία τους, που πληρούν τους όρους συμμετοχής και χρηματοδότησης από το πρόγραμμα αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις για τη χρηματοδότησή τους.

Σε περίπτωση που προκύψουν διαθέσιμες πιστώσεις στο τοπικό πρόγραμμα σε διάστημα **όχι μεγαλύτερο του ενός έτους**, από την τελευταία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η ΟΤΔ μπορεί να εντάξει τις προτάσεις αυτές, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους και μέχρι του ποσού των διαθέσιμων πιστώσεων.

4. πίνακας μη παραδεκτών προτάσεων.

Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις που:

- δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια αποκλεισμού, όπως περιγράφονται στο κεφ. 6.2),
- δεν συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 30% σε κάθε κατηγορία κριτηρίων και τουλάχιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας της Συνολικής Βαθμολογίας Κριτηρίου (δηλαδή τουλάχιστον 50 μονάδες).

Με βάση τους παραπάνω πίνακες, κάθε επιτροπή αξιολόγησης, συντάσσει έκθεσης αξιολόγησης και εισήγηση προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος.

Επιλογή - Ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος της ΟΤΔ λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις εισηγήσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης
2. Την εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη της δράσης του προγράμματος που προκηρύσσεται.
3. Τους στόχους σε σχέση με τους ποσοτικούς δείκτες του προγράμματος,

προβαίνει στην οριστική κατάρτιση των παραπάνω πινάκων και λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση για τα σχέδια που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό κάθε σχεδίου.

Δημοσίευση - κοινοποίηση των αποτελεσμάτων

Μετά την απόφαση της Ε.Δ.Π. LEADER+, η ΟΤΔ προβαίνει:

1. Στην κοινοποίηση της απόφασης προς όλους τους υποψηφίους, με συστημένη επί αποδείξει ταχυδρομική επιστολή στο όνομα και τη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο φάκελο υποψηφιότητας ή με πρόσκληση για παραλαβή της απόφασης από τα γραφεία της ΟΤΔ, με απόδειξη παραλαβής κατά την παράδοση της απόφασης. Η απόφαση περιλαμβάνει τη βαθμολογία ανά κριτήριο, καθώς και πλήρη τεκμηρίωση στις περιπτώσεις απόρριψης και την προθεσμία υποβολής ενστάσεων.
2. Στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων στον τοπικό τύπο, σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.
3. Στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων στον πίνακα ανακοινώσεων της ΟΤΔ.
4. Στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στην Υ.Δ. Ε.Π. Κ.Π. Leader+.

Διαδικασία και εξέταση ενστάσεων

Μετά την απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος ακολουθεί έγγραφη ενημέρωση των επενδυτών για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) και τους καλεί να υποβάλλουν ένσταση εφόσον το επιθυμούν εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης αυτής.

Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έχουν όλοι οι υποψήφιοι τελικοί αποδέκτες (επενδυτές). Η ένσταση πρέπει να αναφέρει τους λόγους, να είναι συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη. Σε περίπτωση που η ένσταση είναι γενικού και αόριστου περιεχομένου, δεν θα εξετάζεται.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της ΟΤΔ, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων. Εφόσον αποσταλούν ταχυδρομικά, οι ενστάσεις θα πρέπει να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΟΤΔ, με ευθύνη του υποψήφιου επενδυτή, εντός της παραπάνω προθεσμίας. Εκπρόθεσμες υποβολές ενστάσεων, δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την επιτροπή ενστάσεων της ΟΤΔ, θα εισηγηθεί στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος, η οποία θα αποφασίσει και τα αιτιολογημένα αποτελέσματα, θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους.

Απόφαση οριστικής έγκρισης – ένταξης στο πρόγραμμα

Μετά την οριστικοποίηση των προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων, η ΟΤΔ συντάσσει και αποστέλλει Τεχνικά Δελτία Έργων/Υποέργων, στην Υ.Δ. Ε.Π. Κ.Π. Leader+ τα οποία αξιολογούνται απ' αυτή, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης Leader+ κριτήρια ένταξης

πράξεων. Η Υ.Δ. Ε.Π. Κ.Π. Leader+ με έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Γ' ΚΠΣ, ενημερώνει την ΟΤΔ για τα έργα / υποέργα που πληρούν τα κριτήρια ένταξης πράξεων, προκειμένου αυτή να εκδώσει τις επιμέρους αποφάσεις ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμά της και να καλέσει τους τελικούς αποδέκτες να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση που κάποιος τελικός αποδέκτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί, θα επιλεγεί ο επόμενος, βάσει του πίνακα κατάταξης και μετά από συνεννόηση με την Υ.Δ. Ε.Π. Κ.Π. Leader+.

6.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η εκπλήρωση όλων των κριτηρίων αποκλεισμού είναι **υποχρεωτική**, προκειμένου να συνεχίσει η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου. Αποκλείονται τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

- A1. Η νομική μορφή του υποψήφιου επενδυτή (φυσικό πρόσωπο, εταιρεία κ.λπ) δεν είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης.
- A2. Ο υποψήφιος φορέας δεν έχει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και το καταστατικό του την αρμοδιότητα υλοποίησης της πρότασης
- A3. Στον υποψήφιο επενδυτή έχουν υποβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση κοινοτικών Κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας σχετικές με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
- A4. Ο υποψήφιος επενδυτής είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

- B1. Η επενδυτική πρόταση δεν εντάσσεται στις δράσεις στις οποίες αναφέρεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- B2. Η θέση της επενδυτικής πρότασης είναι εκτός της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος ή δεν προβλέπεται η συγκεκριμένη δράση στην περιοχή αυτή.
- B3. Η επενδυτική πρόταση δεν πληροί τις προϋποθέσεις διαφοροποίησης στις περιοχές επικάλυψης με ολοκληρωμένα προγράμματα (ΟΠΑΑΧ) του Ε.Π. Α.Α.-Α.Υ και των Π.Ε.Π.
- B4. Η επενδυτική πρόταση δεν αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.
- B5. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης δεν βρίσκεται μέσα στα χρονικά όρια του προγράμματος.
- B6. Η επενδυτική πρόταση έχει ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα.
- B7. Στην περίπτωση όπου ο υποψήφιος επενδυτής έχει επιχορηγηθεί από άλλο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν τηρούνται οι περιορισμοί στη χρηματοδότηση που ισχύουν για την επένδυση αυτή.

B8. Δεν αποδεικνύεται η κατοχή ή η δυνατότητα κατοχής ή χρήσης του γηπέδου / οικοπέδου ή ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης .

B9. Στην επενδυτική πρόταση δεν περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αρχιτεκτονικά σχέδια.

B10. Για παρεμβάσεις σε περιοχές όπου ισχύουν περιβαλλοντικοί περιορισμοί έχει εκπονηθεί ΕΠΜ ή Διαχειριστικό Σχέδιο ή κατά περίπτωση μελέτη και οι προτεινόμενες ενέργειες δεν είναι σύμφωνες με τους όρους και περιορισμούς που θέτουν το ΕΠΜ ή το Διαχειριστικό Σχέδιο ή η μελέτη.

B11. Ο οικισμός είναι εγκαταλελειμμένος.

B12. Δεν υπάρχει σχετική μελέτη ανάπλασης και ανάδειξης του οικισμού, στον οποίο προτείνεται η παρέμβαση και δεν υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποδοχής της σχετικής μελέτης (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4, σημείο 4 του παρόντος οδηγού, σελ. 29).

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Γ1. Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβλήθηκε εκτός της προθεσμίας που καθορίζεται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Γ2. Ο φάκελος υποψηφιότητας δεν περιλαμβάνει τα περιεχόμενα που καθορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης (έλεγχος πληρότητας).

6.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα κεφάλαια 5 και 6.2 του παρόντος οδηγού εφαρμογής, αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται και αναλύονται παρακάτω. Η διαδικασία εξέτασης και έγκρισης της υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 6.1 του παρόντος οδηγού.

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα παρακάτω κριτήρια θα εφαρμοστούν στη δράση που προκηρύσσεται, όπως αναφέρεται στον πίνακα συντελεστών στάθμισης κριτηρίων.

A: ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ - ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

A1 : Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας

Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η πληρότητα και η ορθή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας, ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση πλήρους εικόνας του περιεχομένου του επενδυτικού σχεδίου και των στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγησή του.

A2 : Ετοιμότητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται ο βαθμός ετοιμότητας για την άμεση έναρξη υλοποίησης της επένδυσης. Στοιχεία που θα εξεταστούν είναι η ύπαρξη των αναγκαίων μελετών, αδειών, εγκρίσεων κ.λ.π, σε συνδυασμό με το χρόνο που απαιτείται για την έκδοσή τους.

Ο τρόπος βαθμολογίας του κριτηρίου έχει ως εξής:

<i>Κλίμακα</i>	<i>Βαθμός</i>
Πλήρης ετοιμότητα για άμεση έναρξη εργασιών (Υπάρχει η συνολική μελέτη ανάπλασης του οικισμού, όλες οι άδειες, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης κλπ)	3
Μερική ετοιμότητα για έναρξη εργασιών (Υπάρχουν κάποιες από τις απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις, ενώ έχουν υποβληθεί αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση των υπολοίπων αδειών, εγκρίσεων κλπ. Εξετάζεται και σε σχέση με το χρόνο που απαιτείται για την πλήρη ετοιμότητα έναρξης εργασιών)	2
Ελάχιστη ετοιμότητα για έναρξη εργασιών (Υπάρχουν μόνο οι απαιτούμενες μελέτες, χωρίς καμία υποβολή ή έγκριση)	1
Καμία ετοιμότητα για έναρξη εργασιών (Υπάρχει μόνο προμελέτη, υπάρχουν εκκρεμότητες απαλλοτριώσεων, παραχωρήσεων κλπ)	0

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

B1. Επάρκεια υποψήφιου φορέα

Στο κριτήριο αυτό θα εξεταστεί ο βαθμός της ικανότητας του φορέα της επένδυσης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για την υλοποίηση και τη λειτουργία του επενδυτικού του σχεδίου. Στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν είναι αν ο φορέας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση της πρότασης, αν ο φορέας έχει υλοποιήσει στο παρελθόν παρόμοιες ενέργειες στα πλαίσια άλλων προγραμμάτων.

Στοιχεία εμπειρίας, γνώσεων κλπ που δεν αποδεικνύονται, δεν προσμετρούνται.

Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Γ1. Σκοπιμότητα – συμβολή στον πιλοτικό χαρακτήρα του προγράμματος

Εξετάζεται:

- ο βαθμός κάλυψης των αναγκών της περιοχής από το επενδυτικό σχέδιο,
 - η επισκεψιμότητα που παρουσιάζει η περιοχή
 - αν ο οικισμός είναι χαρακτηρισμένος παραδοσιακός ή διατηρητέος,
 - ο βαθμός συμβολής στην εξυπηρέτηση του πιλοτικού χαρακτήρα του προγράμματος,
 - η συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στην περιοχή στα πλαίσια του ίδιου ή άλλου προγράμματος,
 - καθώς και κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της επένδυσης
- Επιπλέον θα εξεταστεί κατά πόσο απαιτούνται συμπληρωματικές ενέργειες ή παρεμβάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης λειτουργία / λειτουργικότητα του έργου.

Γ2. Συμβατότητα του σχεδίου με την τοπική παράδοση και την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της περιοχής

Εξετάζεται η συμβατότητα της προτεινόμενης παρέμβασης με την τοπική αισθητική και αρχιτεκτονική της περιοχής, η ανάδειξη παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, η ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής κ.λ.π

Γ3. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους και του χρονοδιαγράμματος του επενδυτικού σχεδίου

Εξετάζεται:

- η ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους της επένδυσης σε σχέση με τις τιμές (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τεύχη δημοπράτησης) και τις ποσότητες των επιμέρους στοιχείων του προϋπολογισμού. Επιπλέον θα εξεταστεί η αναγκαιότητα του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων, καθώς και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας τους κ.λ.π.
- η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της επένδυσης σε σχέση με το βαθμό ετοιμότητας του προτεινόμενου έργου, τους χρονικούς περιορισμούς που τίθενται από το πρόγραμμα για την ολοκλήρωσή της, καθώς και η ορθολογική αλληλουχία των διακριτών τμημάτων των επιμέρους εργασιών.

Δ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Δ1. Συμβολή στην επίτευξη των στόχων / δεικτών του μέτρου και του τοπικού προγράμματος

Αξιολογείται ο βαθμός συμβολής της πρότασης στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των δράσεων του τοπικού προγράμματος, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της επενδυτικής πρότασης σε σχέση με τους στόχους και τους δείκτες του σχετικού μέτρου και του τοπικού προγράμματος.

Δ2. Συμβολή στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Εξετάζεται ο βαθμός συμβολής της επένδυσης στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας σε σχέση με την αξιοποίηση τοπικών πόρων, πρώτων υλών, προϊόντων και υπηρεσιών, τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, τη δυνατότητα μεταβιβασιμότητας των αποτελεσμάτων της επένδυσης, την αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή κλπ.

Δ3. Συμβολή στην προστασία - ανάδειξη του περιβάλλοντος και στη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων

Εξετάζεται η συμβολή:

- στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος που προκύπτει τόσο από τα στοιχεία της επένδυσης (παρεμβάσεις, έργα προστασίας περιβάλλοντος κλπ), όσο και από τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν μετά την ολοκλήρωσή της,
- στη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Δ4. Συμβολή στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

Εξετάζεται η συμβολή στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ		
A/ A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
A.	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ - ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ	30
1	Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας	5
2	Ετοιμότητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου	25
B.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	5
1	Επάρκεια υποψήφιου φορέα	5
Γ.	ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ	40
1	Σκοπιμότητα – συμβολή στον πιλοτικό χαρακτήρα του προγράμματος	25
2	Συμβατότητα του επενδυτικού σχεδίου με την τοπική παράδοση και την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της περιοχής	10
3	Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους και του χρονοδιαγράμματος του επενδυτικού σχεδίου	5
Δ.	ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ	25
1	Συμβολή στην επίτευξη των στόχων / δεικτών του μέτρου και του τοπικού προγράμματος	7
2	Συμβολή στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας	6
3	Συμβολή στη προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων	6
4	Συμβολή στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής	6
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	100

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1. Βαθμολόγηση κριτηρίων

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 6.1 (Ανάλυση Κριτηρίων) ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία της επενδυτικής πρότασης.

2. Κλίμακα βαθμολογίας

Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται με την κλίμακα από 0-3 και ο βαθμός μπαίνει σε ακέραια μονάδα.

3. Υπολογισμός τελικού βαθμού κριτηρίου (TBK)

Ο τελικός βαθμός του κάθε κριτηρίου (TBK) προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο $TBK = (\text{Βαθμός κριτηρίου} * \text{συντελεστή στάθμισης}) / 3$. Παράδειγμα: εάν στο κριτήριο A2 ο βαθμός είναι τρία (3) με συντελεστή στάθμισης 25, ο $TBK = (3 * 25) / 3 = 25$.

4. Υπολογισμός Συνολικής βαθμολογίας Κριτηρίων (ΣBK)

Η συνολική βαθμολογία κριτηρίων (ΣΒΚ) προκύπτει με το άθροισμα των τελικών βαθμών των κριτηρίων δηλαδή $ΣΒΚ = ΤΒΚ(Α1+Α2+.....+Δ3+Δ4)$.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

7.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΤΔ – ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, οι τελικοί αποδέκτες θα κληθούν από την ΟΤΔ να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης (ανάλογα με τη φύση του επενδυτικού σχεδίου και τη μορφή του τελικού αποδέκτη):

1. Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του νομίμου εκπροσώπου.
2. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την αποδοχή της χρηματοδότησης και των όρων της σύμβασης.
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
4. Στοιχεία ιδιοκτησίας. Τα στοιχεία αυτά θα είναι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο αντίστοιχο σημείο του φακέλου υποψηφιότητας.
5. Εγκεκριμένη από την ΟΤΔ μελέτη του επενδυτικού σχεδίου (περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα απαιτούμενα σχέδια: τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης κατόψεις, όψεις τομές, αναλυτικό προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου: συνολικό και επιλέξιμο, εφόσον υπάρχει απόκλιση, τα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές του, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κλπ).
6. Βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ ή ΥΠ. Πολιτισμού σε περίπτωση χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων οικισμών/ κτισμάτων.
7. Έγγραφα, βεβαιώσεις κ.λπ που απαιτούνται για την επαλήθευση στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του φακέλου υποψηφιότητας.
8. Απαιτούμενες κατά περίπτωση μελέτες (αρχιτεκτονική μελέτη, εγκεκριμένες ειδικές τεχνικές μελέτες, εγκεκριμένες ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες ή διαχειριστικά σχέδια περιβάλλοντος, εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες κ.λπ).
9. Απαιτούμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις, βεβαιώσεις και φωτογραφικό υλικό της θέσης όπου θα υλοποιηθεί το σχέδιο.
10. Τα δικαιολογητικά της διαδικασίας δημοπράτησης και σύναψης της σχετικής σύμβασης εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου, όπου απαιτείται.

7.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα στάδια εξέλιξης των έργων ορίζονται ως εξής:

1. Πριν από τη δημοπράτηση κάθε έργου
2. Πριν από την υπογραφή σύμβασης του τελικού αποδέκτη με τον/τους αναδόχους.
3. Κατά την υλοποίηση (εφόσον υπάρχουν μεταβολές).

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

➤ Υποβάλλεται Φάκελος Ελέγχου Προέγκρισης συγκεκριμένων σταδίων εξέλιξης των υποέργων από τον τελικό αποδέκτη προς την ΟΤΔ.

➤ Η ΟΤΔ εξετάζει τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται κατά περίπτωση και συντάσσει σχετική γνωμοδότηση που αποστέλλει στην ΕΥΔ Leader+, μαζί με το φάκελο που έχει υποβληθεί από τον τελικό αποδέκτη. Στη συνέχεια η ΕΥΔ Leader+, μετά την εξέταση του Φακέλου και της σχετικής γνωμοδότησης της ΟΤΔ, εκδίδει την απόφαση προέγκρισης.

Σε κάθε φάση του έργου υποβάλλονται συγκεκριμένα δικαιολογητικά, ως εξής:

1. Πριν από τη δημοπράτηση του έργου

Πριν από την δημοσίευση της Προκήρυξης ενός έργου υποβάλλεται στην Ο.Τ.Δ. Φάκελος ελέγχου προέγκρισης, ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση του υφιστάμενου νομικού και κανονιστικού πλαισίου του προς δημοπράτηση υποέργου:

- Εγκριτικές αποφάσεις όλων των απαραίτητων, σύμφωνα με τη νομοθεσία μελετών που αφορούν στο σύνολο του έργου με πληρότητα τεχνικού φακέλου.
- Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία απόκτησης γης μαζί με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
- Απόφαση έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων ή το έγγραφο απαλλαγής σε περίπτωση που δεν απαιτείται.
- Όλα τα έγγραφα των συνεννοήσεων με φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του (Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, Ο.Τ.Α. κλπ).
- Όλες οι λοιπές απαιτούμενες αδειοδοτήσεις ή γνωμοδοτήσεις (π.χ. η γνωμοδότηση των αρμοδίων αρχαιολογικών οργάνων προηγείται όλων των άλλων) ή το χρονοδιάγραμμα προσεχούς έκδοσής τους.
- Σχέδιο προκήρυξης.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η διαδικασία με διαπραγμάτευση μετά από δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Π.Δ.334/00.

2. Πριν από την υπογραφή σύμβασης του τελικού αποδέκτη με τον ή τους αναδόχους

Πριν από την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται στην Ο.Τ.Δ. Φάκελος ελέγχου προέγκρισης, ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης:

- Εγκριτική Απόφαση της Διακήρυξης και των Συμβατικών Τευχών από την αρμόδια αρχή.
- Δημοσιεύσεις σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, όπως περιγράφονται στα Π.Δ. 334/00 και Π.Δ. 57/00 όπως αυτά ισχύουν.
- Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού (Επιτροπή Διαγωνισμού, Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση).
- Πρακτικά Επιτροπών.
- Εισήγηση στην Προϊσταμένη Αρχή για έγκριση του αποτελέσματος.
- Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής για την Ανάθεση του Έργου.
- Προϋπολογισμός Προσφοράς, Τεχνική Περιγραφή, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και σχέδιο Σύμβασης.
- Πιστοποιητικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) σύμφωνα με το Ν.3021/02 (εφόσον η αξία του έργου υπερβαίνει το ποσό των 250.000 € ή εφόσον η αξία είναι κατώτερη του ποσού των 250.000€ αλλά έχει ως αντικείμενο τμήμα, προσθήκη ή επέκταση ανατιθέμενου έργου που υπερβαίνει σε συνολική αξία το ποσό αυτό).

3. Κατά την υλοποίηση (εφόσον υπάρχουν μεταβολές)

Σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές στο έργο, αυτές τίθενται στην κρίση της Ο.Τ.Δ. για προέγκριση (έλεγχος επιλεξιμότητας και σκοπιμότητας αυτών έτσι ώστε να μην αλλοιώνεται η φυσιογνωμία και ο λειτουργικός χαρακτήρας του έργου).

Εφόσον εγκριθούν οι μεταβολές, ακολουθείται η παρακάτω η διαδικασία.

Φάκελος ελέγχου προέγκρισης

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) σε ισοζύγιο ή μειωτικός

Στην περίπτωση που ο Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο ή μειωτικός, υποβάλλεται στην Ο.Τ.Δ. για προέγκριση. Ειδικότερα τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. είναι:

- Εισηγητική Αιτιολογική Έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
- Το σώμα του Α.Π.Ε. και το σώμα Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (όπου αυτό απαιτείται).
- Πίνακας με τις εγκεκριμένες ανά Π.Π.Α.Ε.
- Ελεγμένες επιμετρήσεις για εργασίες που έχουν ήδη εκτελεσθεί και προμετρήσεις όπου απαιτείται.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής αντίστοιχου ΑΠΕ η Ο.Τ.Δ. θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση του άρθρου 30, παράγραφος 4 του Καν.1260/99, δηλαδή τη διασφάλιση ότι με την έγκριση του αντίστοιχου Α.Π.Ε. η πράξη δεν υφίσταται σημαντική τροποποίηση.

Προκειμένου να διασφαλίζονται οι προηγούμενες προϋποθέσεις στην περίπτωση που ο προτεινόμενος Α.Π.Ε. περιλαμβάνει διάθεση επί έλαττον δαπανών οι οποίες εξοικονομήθηκαν από μείωση των συμβατικών ποσοτήτων του έργου, προκειμένου να δοθεί θετική προέγκριση θα πρέπει να τηρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα:

- η μείωση ποσοτήτων δεν προκύπτει από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή από μείωση στοιχείων του έργου,
- οι εργασίες για τις οποίες προκύπτει η μείωση έχουν ολοκληρωθεί και επιμετρηθεί στο σύνολό τους και
- η διάθεση του ποσού της μείωσης δεν χρησιμοποιείται για αλλαγές των στοιχείων της κατασκευής που συνδέονται με τροποποίηση των όρων της σύμβασης, των τευχών και σχεδίων που τη συνοδεύουν, αλλά χρησιμοποιείται για εργασίες αναγκαίες για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του έργου και μέχρι ποσοστού 10% του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.

Επιπλέον όσων αναφέρονται παραπάνω, ο τελικός αποδέκτης θα πρέπει να εφαρμόζει τα παρακάτω, σε κάθε στάδιο του έργου:

1. Δήλωση έναρξης εργασιών

Ο τελικός αποδέκτης, 10 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών του έργου, είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει στην ΟΤΔ, την ημερομηνία που θα αρχίσει τις εργασίες (σύμφωνα με υπόδειγμα που θα δοθεί από την ΟΤΔ), ώστε να υπάρχει το χρονικό περιθώριο ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης.

2. Πιστοποίηση εργασιών:

Ο τελικός αποδέκτης με την πρόοδο των εργασιών θα καταθέτει αίτημα για πιστοποίηση των εργασιών στις εξής φάσεις:

- Με την ολοκλήρωση τουλάχιστον του 25% του έργου
- Με την ολοκλήρωση τουλάχιστον του 60% του έργου
- Με την ολοκλήρωση του 100% του έργου

Η ΟΤΔ μπορεί να προχωρήσει σε παραπάνω αριθμό πιστοποιήσεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ωστόσο οι κατηγορίες εργασιών που θα πιστοποιούνται κάθε φορά θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίηση του έργου είναι τα εξής:

1. Όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορούν στο έργο, επικυρωμένες από την Περιφερειακή Διοίκηση.
2. Αντίγραφο της σύμβασης με τον / τους αναδόχους.
3. Λογαριασμό αναδόχου συνοδευόμενο από αναλυτική και συνοπτική επιμέτρηση, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα μηχανικό.

4. Τιμολόγιο του / των αναδόχων.
5. Ένταλμα / -τα πληρωμής.
6. Αίτηση πιστοποίησης (σύμφωνα με υπόδειγμα που θα δοθεί από την ΟΤΔ).
7. Κατάσταση νομίμων δικαιολογητικών (σύμφωνα με υπόδειγμα που θα δοθεί από την ΟΤΔ). Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη πιστοποίηση ελέγχεται και η ανάρτηση της πινακίδας δημοσιοποίησης του έργου (σύμφωνα με υπόδειγμα που θα δοθεί από την ΟΤΔ).

3. Πληρωμή των δαπανών της κάθε πιστοποίησης:

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών πιστοποίησης και των αντίστοιχων εργασιών, από την Επιτροπή Παρακολούθησης Ελέγχου και Παραλαβής Έργων της ΟΤΔ και την υπογραφή των σχετικών εντύπων απ' αυτή, η ΟΤΔ καταβάλλει στον τελικό αποδέκτη χωρίς καθυστέρηση και χωρίς παρακράτηση ή οικονομική επιβάρυνση, την αναλογούσα, στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, ενίσχυση, εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις και εφόσον έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά, ως εξής:

4. Φορολογική ενημερότητα.
5. Ασφαλιστική ενημερότητα.
6. Όλες τις σχετικές με την πληρωμή αποφάσεις του φορέα.
7. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπου για την είσπραξη.
8. Αποδεικτικά έγγραφα είσπραξης.
9. Σφραγίδα.

Τονίζεται ότι καμία πληρωμή δεν θα πραγματοποιηθεί, αν κατά τον πρώτο έλεγχο διαπιστωθεί η έλλειψη της πινακίδας δημοσιοποίησης του έργου, ή υπάρχει και δεν έχει αναρτηθεί σε εμφανές σημείο.

4. Μετά την πληρωμή

Μετά την πληρωμή της κάθε δόσης του έργου, θα πρέπει να προσκομίζεται **άμεσα** στην ΟΤΔ:

- αντίγραφο κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού στον **ειδικό** λογαριασμό που θα πρέπει να τηρείται για το έργο
- αντίγραφο του εντάλματος πληρωμής **εξοφλημένο**.

5. Οριστική παραλαβή έργου

Μετά την ολοκλήρωση του έργου και μετά από αίτημα του τελικού αποδέκτη, η Επιτροπή Παρακολούθησης Ελέγχου και Παραλαβής Έργων προχωρεί στην οριστική παραλαβή του έργου. Κατά τη φάση αυτή κατ' ελάχιστον ελέγχονται:

- Βεβαίωση περαίωσης έργου, από την επιβλέπουσα αρχή.
- Τελική επιμέτρηση αναδόχου.
- Προσωρινή παραλαβή έργου.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο τελικός αποδέκτης δεν έχει καμία εκκρεμότητα, ούτε στο φυσικό αντικείμενο, ούτε στα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η ΟΤΔ εκδίδει τη σχετική απόφαση οριστικής παραλαβής του έργου. Ωστόσο ο τελικός αποδέκτης υποχρεούται να προσκομίσει τη βεβαίωση οριστικής παραλαβής του έργου από την αρμόδια επιτροπή αμέσως μετά την έκδοσή της.

Σημείωση: «Τήρηση νομοθεσίας κατά την εκτέλεση των έργων»

Τα έργα που εντάσσονται στα Τοπικά Προγράμματα LEADER+ υλοποιούνται από τους επενδυτές, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τους όρους της σύμβασης με την Ο.Τ.Δ., τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες και εγκρίσεις που χορηγούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, και γενικότερα τις σχετικές διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

7.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

1. Τα έργα που εντάσσονται στα Τοπικά Προγράμματα LEADER+ υλοποιούνται από τους επενδυτές, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τους όρους της σύμβασης με την Ο.Τ.Δ., τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες και εγκρίσεις που χορηγούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, και γενικότερα τις σχετικές διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Στην περίπτωση, που κατά την υλοποίηση, υπάρξει η αναγκαιότητα τροποποίησης της μελέτης θα πρέπει, προκειμένου να συνεχίσει η καταβολή της ενίσχυσης, να εγκριθεί προηγουμένως από την Ο.Τ.Δ. η σχετική τροποποίηση με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν επηρεάζει τους στόχους, το χαρακτήρα, την αποτελεσματικότητα του επενδυτικού σχεδίου, τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και ότι αυτή θα είναι σύμφωνη με τις σχετικές ρυθμίσεις που θα καθορισθούν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Κ.Π. LEADER+.

Τροποποιήσεις που οδηγούν σε αύξηση του αρχικά εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού δεν γίνονται αποδεκτές.

Μείωση των προβλεπόμενων βασικών μεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά, όγκοι, δυναμικότητες) επιφέρει αναλογική μείωση των ποσών ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από τα προβλεπόμενα.

2. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μεταξύ Ο.Τ.Δ. και τελικού αποδέκτη και με την επιφύλαξη του σημείου 1 ανωτέρω, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της χρήσης, του σκοπού, του τόπου εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου. Σε διαφορετική περίπτωση, η Ο.Τ.Δ. απαιτεί από τον τελικό αποδέκτη την επιστροφή του συνολικού ποσού της επιχορήγησης που έχει καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσας, προκειμένου να αποδοθεί στις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές.
3. Η εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου από τον τελικό αποδέκτη πραγματοποιείται με διαφάνεια και με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική με το είδος του επενδυτικού σχεδίου και τη φύση του τελικού αποδέκτη νομοθεσία.

Για τα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ είναι υποχρεωτική η τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει την ανάθεση έργου.

4. Η μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου που έχουν επιχορηγηθεί δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μέχρι τη **συμπλήρωση πενταετίας** από την ολοκλήρωση και παραλαβή του, εκτός εάν αυτά έχουν αντικατασταθεί από άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται ολική ή μερική επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης. Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν δικαιολογείται η εκμίσθωση παγίων στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου.
5. Η επιχορήγηση που καταβάλλεται στον τελικό αποδέκτη δεν επιτρέπεται να εκχωρείται σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση σε πιστωτικό ίδρυμα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου, ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της επένδυσης.
6. Ο τελικός αποδέκτης, κατά την έναρξη υλοποίησης των εργασιών και οπωσδήποτε πριν την επιβεβαίωση από την Ομάδα της α' φάσης υλοποίησης, μεριμνά για την **ανάρτηση πινακίδας** σε εμφανές σημείο του επενδυτικού σχεδίου. Το κόστος της πινακίδας θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη, ενώ η μορφή της (διαστάσεις, αναφερόμενα στοιχεία κ.λπ) θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις και οδηγίες της Ομάδας.
7. Ο τελικός αποδέκτης είναι υποχρεωμένος να δέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους από την Ομάδα και τα εντεταλμένα εθνικά και κοινοτικά όργανα και να παρέχει σε αυτούς ακριβή φωτοαντίγραφα εγγράφων, δικαιολογητικών, λογιστικών καταχωρήσεων και λοιπά έγγραφα, εφόσον αυτά ζητηθούν.

8. Η παράβαση των υποχρεώσεων που ο τελικός αποδέκτης αναλαμβάνει με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κάθε παράβαση κοινοτικής ή εθνικής διάταξης σε βάρος του εθνικού και του κοινοτικού προϋπολογισμού, κάθε απόκλιση που επηρεάζει τη φύση, τα χαρακτηριστικά, το σκοπό, τη λειτουργικότητα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η ύπαρξη κεκρυμμένων ή μη ελαττωμάτων συνεπάγεται την καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους της Ομάδας, τη διακοπή των επόμενων πληρωμών, εφόσον υπάρχουν και την έντοκη επιστροφή των καταβληθέντων ποσών επιχορήγησης. Έλεγχος σε σχέση με τα παραπάνω μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις υπεύθυνες αρχές και τα εντεταλμένα όργανα καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
9. Στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης δεν περατώσει από υπαιτιότητά του το επενδυτικό σχέδιο στον συμφωνημένο χρόνο, η Ομάδα, κατά την κρίση της, μπορεί να δώσει παράταση χρόνου περάτωσης του επενδυτικού σχεδίου μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του τελικού αποδέκτη, η οποία οπωσδήποτε είναι μέσα στα χρονικά περιθώρια υλοποίησης του τοπικού προγράμματος. Εάν το επενδυτικό σχέδιο δεν περατωθεί στην ταχθείσα τελική προθεσμία, η Ομάδα απαιτεί από τον τελικό αποδέκτη την επιστροφή της τυχόν χορηγηθείσας ενίσχυσης ως αχρεωστήτως καταβληθείσας και ακυρώνει την παρούσα σύμβαση.

Σημείωση:

Αναλυτικότερα οι υποχρεώσεις του τελικού αποδέκτη αναφέρονται στο υπόδειγμα σύμβασης του παραρτήματος του ενημερωτικού οδηγού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο.Τ.Δ. – ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Κ.Π. LEADER+

Στις Αρχάνες, σήμερα την/...../..... μεταξύ των εξής συμβαλλομένων:

1. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Αναπτυξιακή Ηρακλείου, η οποία καλείται στη συνέχεια «Ομάδα», εδρεύει στις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κυπριωτάκη Ρούσσο και
2. του /της (όνομα ή επωνυμία τελικού αποδέκτη), ο οποίος στη συνέχεια καλείται «τελικός αποδέκτης»,

έχοντας υπόψη:

1. Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ για την Ελλάδα και την Ε(2001)3562/19.11.2001 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη χορήγηση συνδρομής του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ - Π) για την έγκριση του Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+.
2. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού και τα κριτήρια ένταξης πράξεων, τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
3. Την αριθ. 830/1.8.2002 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία εγκρίνεται η ένταξη της Ομάδας στο Ε.Π. Κ.Π. LEADER + και κατανέμεται σε αυτήν το ποσό της επιχορήγησης, καθώς και την αριθμ.πρωτ. 2293/28-5-04 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί «Κατανομής πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης στο πλαίσιο του αποθεματικού του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+», με την οποία εγκρίθηκε στην ΟΤΔ συμπληρωματική χρηματοδότηση.
4. Την αριθ. 518/350/12.2.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Π. Κ.Π. LEADER +, όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις 564/1/2-1-2004, 607/1043/8-3-2005.
5. Την αριθ. 430/18.2.2003 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 1222/6-5-2003, 4493/25-11-2003, 3824/1-9-2004.
6. Την αριθ. απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Γ' ΚΠΣ σχετικά με τον καθορισμό δικαιολογητικών απόδειξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων – λοιπές ειδικές διαδικασίες υλοποίησης των κατηγοριών Υποέργων του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
7. Την αριθ. απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Γ' ΚΠΣ σχετικά με την οριστική έγκριση του τοπικού προγράμματος με βάση τα Τεχνικά Δελτία Έργων.
8. Την από 11/3/2003 σύμβαση μεταξύ του Ειδικού Γραμματέα Γ' ΚΠΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Ομάδας.
9. Το φάκελο υποψηφιότητας που υπέβαλλε στην Ομάδα ο τελικός αποδέκτης.
10. Την αριθ. απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER+ που αφορά στον κατάλογο των επιλεγισών και απορριφθεισών προτάσεων.
11. Την αριθ. απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER+ που αφορά στα αποτελέσματα της διαδικασίας εκδίκασης ενστάσεων (συμπληρώνεται εφόσον έχουν υποβληθεί ενστάσεις στη συγκεκριμένη δράση, σε διαφορετική περίπτωση διαγράφεται).
12. Το αριθ. έγγραφο της Ομάδας, με το οποίο αποστέλλει στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ το Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργων, στο οποίο εντάσσεται το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.
13. Το αριθ. έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Γ' ΚΠΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης πράξεων του Τεχνικού Δελτίου Έργου/Υποέργων
14. Την αριθ. απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER+ σχετικά με την ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα του επενδυτικού σχεδίου: του τελικού αποδέκτη:
15. Τα περιεχόμενα του Παραρτήματος της παρούσας.

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα που περιλαμβάνονται σε επτά (7) άρθρα ως εξής:

1. Αντικείμενο και διάρκεια της σύμβασης
2. Προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου – ύψος ενίσχυσης – Ίδια συμμετοχή
3. Φάσεις υλοποίησης και διαδικασία καταβολής ενίσχυσης στον τελικό αποδέκτη
4. Εκτέλεση επενδυτικού σχεδίου από τον τελικό αποδέκτη
5. Τήρηση πλήρους φακέλου επενδυτικού σχεδίου – Λογιστική καταχώρηση
6. Έλεγχοι – Προβλεπόμενες κυρώσεις – Καταλογισμός ευθυνών
7. Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο και διάρκεια της σύμβασης

1. Με την αριθ. 830/1.8.2002 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος LEADER+ από την Ομάδα, ενώ με την από 11/03/2003 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Ειδικού Γραμματέα Γ' ΚΠΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Ομάδας, η τελευταία ανέλαβε να διαχειρισθεί την επιχορήγηση που της καταβάλλεται στα πλαίσια του προγράμματος αυτού.
2. Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER+ η Ομάδα αναθέτει και ο τελικός αποδέκτης αναλαμβάνει με την παρούσα την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου με τίτλο: (κωδικός), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας, Μέτρο, κατηγορία πράξης, δράση του τοπικού προγράμματος με τα ειδικότερα στοιχεία και χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη από την Ομάδα μελέτη (σημείο 12 του Παραρτήματος), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
3. Η παρούσα σύμβαση, πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται σε θέματα: χρηματοδότησης, παρακολούθησης, υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ελέγχων, καταβολής ενίσχυσης, στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κ.λπ των μερών και γενικά ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες που θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την ομαλή και επιτυχή υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
4. Το επενδυτικό σχέδιο θα ολοκληρωθεί μέχρι την και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που επισυνάπτεται στο Παράρτημα της παρούσας.
5. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει, κατ' ελάχιστον, τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία αποπληρωμής της ενίσχυσης του τοπικού προγράμματος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Άρθρο 2

Προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου – ύψος ενίσχυσης – Ίδια συμμετοχή

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε euro.
2. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε euro.
3. Η συνολική ενίσχυση που χορηγείται στον τελικό αποδέκτη (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται μέχρι euro (ήτοι ποσοστό ...% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού) και αποτελείται από την κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ-Π) μέχρι euro και την εθνική συμμετοχή (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) μέχρι euro.
4. Η ίδια συμμετοχή του τελικού αποδέκτη ανέρχεται στο ποσό των euro.

Ο τελικός αποδέκτης, σύμφωνα με τα, επισυναπτόμενα στο Παράρτημα της παρούσας, δικαιολογητικά αποδεικνύει ότι διαθέτει την ίδια συμμετοχή, καθώς και τη διαφορά μεταξύ συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και του επιλέξιμου προϋπολογισμού αυτού, η οποία ανέρχεται σε euro. (συμπληρώνεται κατά περίπτωση).

Συγκεκριμένα, ο τελικός αποδέκτης καλύπτει το/τα παραπάνω ποσο/ά εκτός επιχορήγησης, τα οποία συνολικά ανέρχονται σε euro ως εξής:

α) ή/και

β) ή/και

.....
(Όλα τα παραπάνω ποσά αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως).

Σημείωση: Στις περιπτώσεις που απαιτείται δημοπράτηση για την ανάθεση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και εφόσον αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την υπογραφή της παρούσας, θα πρέπει **υποχρεωτικά** να αναφερθεί ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης και ανάθεσης αναμορφώνονται τα ποσά των παραγράφων 2 και 3 ως εξής: ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση του ποσού της έκπτωσης και ότι στα πλαίσια του ποσού αυτού θα πρέπει να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο φυσικό αντικείμενο, ενώ η αναλογούσα ενίσχυση υπολογίζεται επί του τελικά επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Άρθρο 3

Φάσεις υλοποίησης και διαδικασία καταβολής ενίσχυσης στον τελικό αποδέκτη

1. Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου διακρίνεται στις ακόλουθες φάσεις:

-α' φάση: αφορά στην υλοποίηση φυσικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στο% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών / ενεργειών: (π.χ. καθαιρέσεις, χωματουργικά κ.λπ)

-β' φάση: αφορά στην υλοποίηση φυσικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στο% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών / ενεργειών:

-γ' φάση αφορά στην υλοποίηση φυσικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στο% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών / ενεργειών:

-

2. Η ενίσχυση καταβάλλεται από την Ομάδα στον τελικό αποδέκτη τμηματικά και ανάλογα με την εξέλιξη των φάσεων υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ως ακολούθως:

- α' δόση, η οποία καταβάλλεται μετά την επιβεβαίωση από την Ομάδα της υλοποίησης της α' φάσης του επενδυτικού σχεδίου και η οποία ισούται με την αναλογούσα ενίσχυση που αντιστοιχεί στη φάση αυτή.
- β' δόση, η οποία καταβάλλεται μετά την επιβεβαίωση από την Ομάδα της υλοποίησης της β' φάσης του επενδυτικού σχεδίου και η οποία ισούται με την αναλογούσα ενίσχυση που αντιστοιχεί στη φάση αυτή.
- γ' δόση, η οποία καταβάλλεται μετά την επιβεβαίωση από την Ομάδα της υλοποίησης της γ' φάσης του επενδυτικού σχεδίου και η οποία ισούται με την αναλογούσα ενίσχυση που αντιστοιχεί στη φάση αυτή.
- Αποπληρωμή, σε ποσοστό ίσο με το 20% της αναλογούσας ενίσχυσης.

Στην περίπτωση που το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου (σημείο 1 του άρθρου 2) είναι μεγαλύτερο του επιλέξιμου (σημείο 2 του άρθρου 2), η αναλογούσα ενίσχυση για κάθε φάση υλοποίησης υπολογίζεται σύμφωνα με την αναλογία: επιλέξιμο προς συνολικό κόστος. (συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει τέτοια περίπτωση ή διαφορετικά διαγράφεται).

3. Για την καταβολή των δόσεων της αναλογούσας ενίσχυσης, ο τελικός αποδέκτης υποβάλλει στην Ομάδα αίτηση, προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι σχετικές δαπάνες και να ελεγχθεί το επενδυτικό σχέδιο στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται από την Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής Έργων LEADER+ της Ομάδας.

Η αίτηση του τελικού αποδέκτη συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα δικαιολογητικά:

- i. κατάσταση επισυναπτόμενων δικαιολογητικών,
- ii. επιμετρήσεις εργασιών υπογεγραμμένες από τον επιβλέποντα μηχανικό ή τεχνική υπηρεσία, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών.
- iii. εξοφληθέντα παραστατικά των δαπανών σε πρωτότυπο.

Για τη χορήγηση της πρώτης δόσης, εκτός των ανωτέρω, υποβάλλονται:

- i. τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων,
- ii. οι απαιτούμενες εγκεκριμένες μελέτες, νόμιμες άδειες, βεβαιώσεις και εγκρίσεις δημοσίων αρχών που διέπουν, κατά περίπτωση, τη νομιμότητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

4. Η αίτηση του τελικού αποδέκτη για χορήγηση ενίσχυσης πρωτοκολλείται από την Ομάδα και διαβιβάζεται στην Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER+, η οποία προβαίνει στο διοικητικό έλεγχο εγγράφων δικαιολογητικών και στον επιτόπιο έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου και συντάσσει εις **τριπλούν** σχετική βεβαίωση (**Βεβαίωση Ελέγχου Προόδου Εργασιών – Β.Ε.Π.Ε.**).

Η βεβαίωση αυτή λαμβάνει αύξοντα αριθμό και ημερομηνία έκδοσης, αποτελεί δικαιολογητικό παραλαβής των παραδοτέων και αναγνώρισης των επιλέξιμων δαπανών υλοποίησης και φυλάσσεται στο αρχείο της Ομάδας (στο φάκελο του συγκεκριμένου τελικού αποδέκτη), στο αρχείο του τελικού αποδέκτη, ενώ το τρίτο πρωτότυπο προσκομίζεται στην Τράπεζα..... (η τράπεζα στην οποία κατατίθεται η επιχορήγηση του τοπικού προγράμματος).

Παράλληλα, η Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER+ σφραγίζει όλα τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα εγγράφων δικαιολογητικών με την ένδειξη: «ελέγχθηκε και επιχορηγήθηκε από την Ο.Τ.Δ LEADER+ Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΕ», αναπαράγει σε φωτοτυπίες όλα τα παραπάνω πρωτότυπα και με ευθύνη της φροντίζει για την επικύρωσή τους από οποιαδήποτε δημόσια αρχή «ως ακριβή αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου». Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών επιστρέφονται στον τελικό αποδέκτη, ενώ στα αρχεία της Ομάδας τηρούνται υποχρεωτικά τα ακριβή αντίγραφα αυτών.

5. Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Ελέγχου Προόδου Εργασιών (Β.Ε.Π.Ε.), η Ομάδα καταβάλλει στον τελικό αποδέκτη, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς παρακράτηση ή οικονομική επιβάρυνση, την αναλογούσα, στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, ενίσχυση.

Η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης γίνεται αποκλειστικά με δίγραμμη τραπεζική επιταγή από το λογαριασμό που τηρεί η Ομάδα στα πλαίσια του προγράμματος.

Μετά την έκδοση της δίγραμμης επιταγής συντάσσεται εις διπλούν από την Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των Έργων της Ομάδας Εκκαθαριστικό Σημείωμα - Βεβαίωση Πληρωμής, στο οποίο αναφέρονται οι συνολικές εγκεκριμένες δαπάνες, η συνολική αναλογούσα και καταβληθείσα ενίσχυση, η δαπάνη και η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην παρούσα φάση, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία της δίγραμμης επιταγής. Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα – Βεβαίωση Πληρωμής υπογράφεται κάθε φορά και από τον τελικό αποδέκτη και το πρώτο πρωτότυπο αυτού φυλάσσεται στο αρχείο της Ομάδας (στο φάκελο του συγκεκριμένου τελικού αποδέκτη), ενώ το δεύτερο στο αρχείο του τελικού αποδέκτη.

Στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης είναι ΟΤΑ, ο οποίος δεν διαθέτει ίδια ταμιακή υπηρεσία τα παραπάνω διαμορφώνονται ανάλογα από την Ομάδα.

6. Για τη χορήγηση της αποπληρωμής ο τελικός αποδέκτης, εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 4 ανωτέρω υποβάλλει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας (Σήμα ΕΟΤ, κ.λπ – διαμορφώνεται ανάλογα από την Ομάδα).

Η αποπληρωμή καταβάλλεται από την Ομάδα στον τελικό αποδέκτη μετά την παραλαβή του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με το πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσει η Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των Έργων της Ομάδας.

7. Ο τελικός αποδέκτης, με την είσπραξη του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης κάθε φάσης εκδίδει τιμολόγιο επιδότησης σύμφωνα με τον ΚΒΣ.

Άρθρο 4

Εκτέλεση επενδυτικού σχεδίου από τον τελικό αποδέκτη

1. Η εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου από τον τελικό αποδέκτη πραγματοποιείται με διαφάνεια και με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική με το είδος του επενδυτικού σχεδίου και τη φύση του τελικού αποδέκτη νομοθεσία με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων της παρούσας σύμβασης, καθώς και αυτής που η Ομάδα έχει υπογράψει με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

2. Η Ομάδα εξασφαλίζει ότι ο τελικός αποδέκτης αναθέτει την εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου ή των επιμέρους ενεργειών αυτού με τους ευνοϊκότερους δυνατόν όρους. (συμπληρώνεται εφόσον ο συγκεκριμένος τελικός αποδέκτης δεν υποχρεούται σε διενέργεια διαγωνισμού)

ή

Για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Συνεταιριστικές Εταιρείες ισχύουν οι διαδικασίες προμηθειών και εκτέλεσης των έργων που περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 283/89.

ή

Για τα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ είναι υποχρεωτική η τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει την ανάθεση έργου.

ή

Για ΝΠΔΔ, Συλλογικούς Φορείς, Σωματεία, ΜΚΟ, οι οποίοι υλοποιούν σχέδιο που εξυπηρετεί δημόσιο συμφέρον ή παρέχει δημόσια ωφέλεια και εκτελείται σε δημόσια έκταση (π.χ. για δράσεις του μέτρου 1.4) είναι υποχρεωτική η διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

(διαμορφώνονται και συμπληρώνονται ανάλογα με το είδος του τελικού αποδέκτη ή διαγράφονται)

3. Πριν την ενεργοποίηση της παρούσας σύμβασης, ο τελικός αποδέκτης καλεί την Ομάδα για επιτόπιο έλεγχο, ώστε να διαπιστώσει την υφιστάμενη κατάσταση ή και το στάδιο που υλοποιήθηκε πριν την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου στο τοπικό πρόγραμμα (η δεύτερη περίπτωση συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο). Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται από την Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER+, η οποία, μετά τον έλεγχο, συντάσσει σχετική έκθεση (η παράγραφος συμπληρώνεται, εφόσον προβλέπονται κατασκευαστικές εργασίες στο επενδυτικό σχέδιο).

4. Ο τελικός αποδέκτης υποχρεούται να προσκομίσει στην Ομάδα όλες τις απαιτούμενες, για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκεκριμένες μελέτες, νόμιμες άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα Δημοσίων αρχών μέχρι την (επισημαίνεται ότι η υποβολή τους πρέπει να γίνει το αργότερο πριν την καταβολή της α΄ δόσης της επιχορήγησης).

5. Απαγορεύεται κάθε κατάτμηση του επενδυτικού σχεδίου. Ο περιορισμός αυτός αφορά και την περίπτωση ένταξης σε άλλα προγράμματα διαφορετικού ή συμπληρωματικού φυσικού αντικείμενου του επενδυτικού σχεδίου.

6. Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να εκτελεσθεί χωρίς παρεκκλίσεις από τη μελέτη που έχει εγκριθεί από την Ομάδα και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας (σημείο 12 του Παραρτήματος) και τηρώντας όλες τις επίσημες προδιαγραφές που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Στην περίπτωση, που κατά την υλοποίηση, υπάρξει η αναγκαιότητα τροποποίησης της μελέτης θα πρέπει, προκειμένου να συνεχίσει η καταβολή της ενίσχυσης, να εγκριθεί προηγουμένως από την Ομάδα η σχετική τροποποίηση με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν επηρεάζει τους στόχους, το χαρακτήρα, την αποτελεσματικότητα του επενδυτικού σχεδίου, τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και ότι αυτή θα είναι σύμφωνη με τις σχετικές ρυθμίσεις που θα καθορισθούν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Κ.Π. LEADER+.

Τροποποιήσεις που οδηγούν σε αύξηση του εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας, δεν γίνονται αποδεκτές.

Μείωση των προβλεπόμενων βασικών μεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά, όγκοι, δυναμικότητες) επιφέρει αναλογική μείωση των ποσών ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από τα προβλεπόμενα.

Ουδεμία υπέρβαση του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

7. Στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του συνόλου ή μέρους του προβλεπόμενου εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε. θα πρέπει προηγουμένως να δηλώσει στην Ομάδα την πρόθεση αυτή, τεκμηριώνοντας ότι δεν είναι δυνατή η προμήθειά του από χώρες της Ε.Ε., προκειμένου να λάβει σχετική έγκριση από την Ομάδα, η οποία προηγείται της προμήθειας. (συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού ή διαγράφεται).

8. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης και με την επιφύλαξη του σημείου 6 ανωτέρω, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της χρήσης, του σκοπού, του τόπου εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου. Σε διαφορετική περίπτωση, η Ομάδα απαιτεί από τον τελικό αποδέκτη την επιστροφή του συνολικού ποσού της επιχορήγησης που έχει καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσας, προκειμένου να αποδοθεί στις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές.

9. Η μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου που έχουν επιχορηγηθεί δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μέχρι τη συμπλήρωση **πενταετίας** από την ολοκλήρωση και παραλαβή του, εκτός εάν αυτά έχουν αντικατασταθεί από άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται, κατά περίπτωση από την Ομάδα, ολική ή μερική επιστροφή της επιχορήγησης που έχει καταβληθεί στον τελικό αποδέκτη. Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν δικαιολογείται η εκμίσθωση παγίων στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου.

10. Ο τελικός αποδέκτης υποχρεούται, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον **3 ετών** από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου παραλαβής του επενδυτικού σχεδίου να διατηρήσει τις δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης, όπως αυτές προβλέπονται στην εγκριμένη από την Ομάδα μελέτη του Παραρτήματος παρούσας (σημείο 12 του Παραρτήματος). Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται από την Ομάδα αναλογική επιστροφή της επιχορήγησης που έχει λάβει ο τελικός αποδέκτης. (συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται η δημιουργία θέσεων εργασίας ή διαγράφεται για μη παραγωγικά σχέδια, όπως για παράδειγμα καταρτίσεις, προβολή- προώθηση, έργα υποδομής κ.λπ).

11. Η επιχορήγηση που καταβάλλεται στον τελικό αποδέκτη δεν επιτρέπεται να εκχωρείται σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση σε πιστωτικό ίδρυμα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου, ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της επένδυσης.

Εκχώρηση της επιχορήγησης δεν μπορεί να γίνει για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση της επένδυσης.

12. Το επενδυτικό σχέδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μετά την έκδοση του σχετικού πρακτικού οριστικής παραλαβής που εκδίδεται από την Ομάδα με την προϋπόθεση παραλαβής και του τελευταίου σταδίου υλοποίησής του, πλήρως εξοφλημένου από τον τελικό αποδέκτη. Στο πρακτικό αυτό, εκτός των άλλων αναφέρεται ότι το επενδυτικό σχέδιο είναι λειτουργικό και αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα, βάσει του οποίου αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε και ότι έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα σχετικά με τη δημιουργία ή / και τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης.

13. Οποιαδήποτε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δημόσιας επιχορήγησης γίνεται **εντόκως** από την ημερομηνία καταβολής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων.

14. Ο τελικός αποδέκτης, κατά την έναρξη υλοποίησης των εργασιών και οπωσδήποτε πριν την επιβεβαίωση από την Ομάδα της α' φάσης υλοποίησης, μεριμνά για την ανάρτηση πινακίδας σε εμφανές σημείο του επενδυτικού σχεδίου. Το κόστος της πινακίδας θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη, ενώ η μορφή της (διαστάσεις, αναφερόμενα στοιχεία κ.λπ) θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις και οδηγίες της Ομάδας.

15. Ο τελικός αποδέκτης υποχρεούται στην παραχώρηση των αναγκαίων στοιχείων για τη διευκόλυνση υλοποίησης του έργου της Ομάδας, όπως φωτογραφικό υλικό, προϊόντα κλπ της επένδυσης για την οργάνωση ή συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδόσεις κλπ προβολής του προγράμματος ή άλλων στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγηση του προγράμματος.

Άρθρο 5

Τήρηση πλήρους φακέλου επενδυτικού σχεδίου – Λογιστική καταχώρηση

1. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου και της επαλήθευσης των δαπανών από την Ομάδα και τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα, ο τελικός αποδέκτης υποχρεούται να τηρήσει πλήρη φάκελο του επενδυτικού σχεδίου, στον οποίο τηρούνται:

- i. τα σχετικά έγγραφα της επιχορήγησης: απόφαση ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα, τη σύμβαση με την Ομάδα, λοιπά έγγραφα (καθορίζονται από την Ομάδα)
- ii. τις εγκεκριμένες μελέτες του επενδυτικού σχεδίου,
- iii. τις βεβαιώσεις και άδειες νομιμότητας υλοποίησης και λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου (συμπληρώνεται εφόσον απαιτούνται),
- iv. τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων (συμπληρώνεται εφόσον απαιτούνται),
- v. τις επιμετρήσεις του φυσικού αντικειμένου από τον επιβλέποντα μηχανικό του σχεδίου (ή τεχνική υπηρεσία), καθώς και αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών (συμπληρώνεται, εφόσον προβλέπονται άυλες ενέργειες)
- vi. τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά την ειδική σφραγίδα της Ομάδας
- vii. τις σχετικές Β.Ε.Π.Ε. και Εκκαθαριστικά Σημειώματα – Βεβαιώσεις πληρωμής,
- viii. τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης

2. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα του αρχείου του τελικού αποδέκτη υποχρεωτικά φυλάσσονται με ευθύνη του σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, άρθρο 38, παρ. 6 και είναι στη διάθεση των Εθνικών και Κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων επί τρία (3) έτη μετά το οριστικό κλείσιμο του Εθνικού Προγράμματος LEADER+, ήτοι **μέχρι το 2012**.

Η παραπάνω χρονική υποχρέωση τήρησης των εγγράφων εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και αν από φορολογικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας προκύπτει ότι ο τελικός αποδέκτης απέκτησε το δικαίωμα καταστροφής των παραπάνω εγγράφων μετά από φορολογικό έλεγχο.

Η καταστροφή των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων που έχει ως συνέπεια την αδυναμία ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου από Εθνικά και Κοινοτικά όργανα ελέγχου, οδηγεί σε ανάκληση της σχετικής απόφασης ένταξης και επιστροφή (διόρθωση) του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης.

3. Ο τελικός αποδέκτης υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κ.Β.Σ. και Ε.Γ.Λ.Σ σχετικά με την τήρηση βιβλίων και στοιχείων σε μορφή ανάλογη με την κατά περίπτωση ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Στην περίπτωση που υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας, υποχρεωτικά τηρεί και παρακολουθεί την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου με ιδιαίτερη λογιστική μερίδα στα βιβλία του, με τις κατάλληλες λογιστικές αποτυπώσεις των στοιχείων εκ των εγγράφων παραστατικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποτυπώνει καταχωρώντας τα στοιχεία των εγγράφων παραστατικών με ειδική γραμμογράφηση του βιβλίου εσόδων εξόδων (η παράγραφος διαμορφώνεται από την Ομάδα, ανάλογα με τη μορφή του τελικού αποδέκτη).

4. Η απουσία λογιστικών στοιχείων, εσφαλμένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία συνιστούν, κατά περίπτωση, σημαντικές παρατυπίες και επιφέρουν ενδεχομένως δημοσιονομικές διορθώσεις σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 448/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 6

Έλεγχοι – Προβλεπόμενες κυρώσεις – Καταλογισμός ευθυνών

1. Η Ομάδα είναι συνολικά υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή του τοπικού προγράμματος, εντός των χρονικών πλαισίων και σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Με την ιδιότητά της αυτή και με την επιφύλαξη των ελέγχων που προβλέπονται στην παρ. 2 κατωτέρω η Ομάδα διενεργεί συνεχείς διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης, για τη διαπίστωση της ορθής και κανονικής εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου, την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του τελικού αποδέκτη και της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και των πληρωμών αυτών.

Η Ομάδα εποπτεύει, παρακολουθεί την υλοποίηση του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια πρόληψης των παραλείψεων,

παραβάσεων, παρατυπιών. Σε περίπτωση εντοπισμού σοβαρών παρατυπιών προβαίνει στα απαραίτητα μέτρα καταστολής και θεραπείας αυτών και ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.

2. Ο τελικός αποδέκτης υπόκειται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, που έχει υπογράψει η Ομάδα με το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σε ελέγχους που διενεργούνται, σύμφωνα με τις Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις από εντεταλμένα όργανα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι έλεγχοι αφορούν στη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και κάθε παραμέτρου που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους, την επιλεξιμότητα, τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα του επενδυτικού σχεδίου.

3. Ο τελικός αποδέκτης είναι υποχρεωμένος να δέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους από την Ομάδα και τα εντεταλμένα εθνικά και κοινοτικά όργανα και να παρέχει σε αυτούς ακριβή φωτοαντίγραφα εγγράφων, δικαιολογητικών, λογιστικών καταχωρήσεων και λοιπά έγγραφα εφόσον αυτά ζητηθούν.

4. Η παράβαση των υποχρεώσεων που ο τελικός αποδέκτης αναλαμβάνει με την παρούσα, κάθε παράβαση κοινοτικής ή εθνικής διάταξης σε βάρος του εθνικού και του κοινοτικού προϋπολογισμού, κάθε απόκλιση που επηρεάζει τη φύση, τα χαρακτηριστικά, το σκοπό, τη λειτουργικότητα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η ύπαρξη κεκρυμμένων ή μη ελαττωμάτων συνεπάγεται την καταγγελία της παρούσας εκ μέρους της Ομάδας, τη διακοπή των επόμενων πληρωμών, εφόσον υπάρχουν και την επιστροφή των καταβεβλημένων ποσών επιχορήγησης. Έλεγχος σε σχέση με τα παραπάνω μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις υπεύθυνες αρχές και τα εντεταλμένα όργανα καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης.

5. Στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης δεν περατώσει από υπαιτιότητά του το επενδυτικό σχέδιο στον παραπάνω συμφωνημένο χρόνο (άρθρο 1, σημείο 4), η Ομάδα, κατά την κρίση της, μπορεί να δώσει παράταση χρόνου περάτωσης του επενδυτικού σχεδίου μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του τελικού αποδέκτη, η οποία οπωσδήποτε είναι μέσα στα χρονικά περιθώρια υλοποίησης του τοπικού προγράμματος. Εάν το επενδυτικό σχέδιο δεν περατωθεί, ανεξαρτήτως λόγου, στην ταχθείσα τελική προθεσμία, η Ομάδα απαιτεί από τον τελικό αποδέκτη την επιστροφή της τυχόν χορηγηθείσας ενίσχυσης ως αχρεωστήτως καταβληθείσας και ακυρώνει την παρούσα σύμβαση.

6. Ο τελικός αποδέκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή βλάβη προκαλείται σε τρίτους ή στο προσωπικό του κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Άρθρο 7

Τελικές Διατάξεις

1. Η παρούσα τροποποιείται ή συμπληρώνεται μόνο με έγγραφο της Ομάδας, το οποίο αποτελεί και συστατικό της τύπο. Η μη άσκηση κάποιου δικαιώματος ή ανοχή της μη εκπλήρωσης κάποιας υποχρέωσης από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση του μέρους αυτού από το δικαίωμά του ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του αντίστοιχα.

2. Η παρούσα σύμβαση ακυρώνεται στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης δεν προσκομίσει στην Ομάδα όλες τις απαιτούμενες εγκεκριμένες μελέτες, νόμιμες άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα δημοσίων αρχών μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 4, σημείο 4 της παρούσας.

Τυχόν δε οικονομικές επιβαρύνσεις που υπέστη ο τελικός αποδέκτης από την ακύρωση της σύμβασης για τους παραπάνω λόγους βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο και ουδεμία οικονομική απαίτηση αυτού από την Ομάδα νομιμοποιείται (συμπληρώνονται στην περίπτωση που αυτά δεν ζητηθούν ως προαπαιτούμενα για την υπογραφή της σύμβασης ή διαγράφεται).

3. Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος πήρε από ένα πρωτότυπο, ενώ το τρίτο θα κοινοποιηθεί με επιμέλεια της Ομάδας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Ειδική Γραμματεία Γ΄ ΚΠΣ – Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Ομάδα

Ο τελικός αποδέκτης

(ή για τον τελικό αποδέκτη, εφόσον
πρόκειται για νομικό πρόσωπο)

.....
Πρόεδρος Ε.Δ.Π. Leader+

(Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο)
Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο Παράρτημα της Σύμβασης σε γενικές γραμμές περιλαμβάνονται όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 7.1.



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

ΑΡΧΑΝΕΣ 701 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΗΛ. 2810-753.300 FAX 2810-753.310

E-MAIL: info@anher.gr WEB-SITE: www.anher.gr

Χρηματοδότηση:



Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Ε.Ε. (ΕΓΤΠΕ –II)